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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Definicje 

1.1. Użyte w treści umowy o poprawę efektywności energetycznej oraz załącznikach określenia 

oznaczają: 

Akt Wandalizmu – zdarzenie będące działaniem użytkowników lub innych osób trzecich, prowadzące 

do uszkodzenia lub zniszczenia całości lub części - Obiektu, Systemu Zarządzania Energią, w tym 

kradzieży, oraz uniemożliwiające w całości lub w części realizację umowy na Etapie Zarządzania. 

Awaria – nieprzewidziane (nieplanowane) zdarzenie lub usterka, w wyniku którego nastąpiło 

uszkodzenie Systemu Zarzadzania Energią lub jego części, brak lub ograniczenie sprawności lub 

częściowe zniszczenie zainstalowanych w Obiekcie przez ESCO urządzeń lub instalacji w Obiektach. 

Decyzje Administracyjne – wszelkie ostateczne lub posiadające rygor natychmiastowej wykonalności 

decyzje administracyjne, zgłoszenia, zgody, pozwolenia, opinie, uzgodnienia wydawane przez organy 

administracji, których uzyskanie zgodnie z Przepisami Prawa jest niezbędne dla realizacji 

Przedsięwzięcia. 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności 

projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar oraz projekt Systemu Zarządzania Energią. 

Dni Robocze – dni inne niż soboty, niedziele oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

Dzień Zakończenia Etapu Inwestycyjnego – dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu 

Inwestycyjnego. 

Dzień Zakończenia Umowy – data upływu terminu obowiązywania Umowy tj. data zakończenia Etapu 

Zarządzania lub data ustania stosunku umownego z innych przyczyn - na skutek wypowiedzenia 

umowy, przez którąkolwiek ze Stron, odstąpienia od umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie 

art. 456 Ustawy PZP, na podstawie porozumienia Stron lub stwierdzenia jej nieważności przez właściwy 

sąd. 

Dzień Zawarcia Umowy – dzień podpisania umowy przez obie Strony. 

Etap Inwestycyjny – etap umowy rozpoczynający się w Dniu Zawarcia Umowy trwający do Dnia 

Zakończenia Etapu Inwestycyjnego. 

Etap Zarządzania – etap umowy obejmujący okres od dnia następującego po Dniu Zakończenia Etapu 

Inwestycyjnego trwający do Dnia Zakończenia Umowy. 

Finansowanie – zapewnienie finansowania Etapu Inwestycyjnego przez ESCO z jego środków własnych 

lub z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. 
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Gwarantowane Oszczędności Energii – określony w Ofercie minimalny poziom oszczędności w zużyciu 

ciepła i energii elektrycznej wskazany dla każdego z Obiektów oraz zbiorczo dla wszystkich Obiektów, 

jaki ESCO zobowiązuje się osiągnąć na Etapie Zarządzania w każdym Roku Rozliczeniowym, 

z uwzględnieniem znormalizowanych warunków zewnętrznych, wpływających na zużycie energii. 

Harmonogram Etapu Inwestycyjnego – harmonogram realizacji Etapu Inwestycyjnego poszczególnych 

etapów Projektowania i Robót w ramach Etapu Inwestycyjnego, obejmujący w szczególności terminy 

rozpoczęcia i zakończenia Projektowania i Robót, stanowiący Załącznik Nr 4. 

Harmonogram Wynagrodzenia ESCO – harmonogram płatności Wynagrodzenia ESCO określony 

w Ofercie, stanowiący Załącznik nr 9. 

Instrukcja Użytkowania – instrukcja zawierająca wytyczne i zalecenia dla Zarządców Obiektów, 

dotyczące właściwego użytkowania Obiektu w celu uzyskania oczekiwanego efektu energetycznego, 

a ponadto zasady komunikacji w celu dokonywania zgłoszenia Awarii w Obiekcie.  

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

Koszty Finansowania – koszt rozłożenia płatności w czasie z tytułu Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny, określony w tabeli w pkt. Rozdział IV.20.2 Umowy, kolumna 3. 

Metodyka Obliczania i Raportowania Oszczędności – metodyka, będąca podstawą do opracowania 

Raportów Rocznych oraz weryfikacji uzyskanych Gwarantowanych Oszczędności Energii, wskazana 

w Załączniku nr 7.  

Obiekty – objęte zakresem Przedsięwzięcia obiekty budowlane określone w PFU. 

Oferta – oferta ESCO wraz ze wszystkimi załącznikami.  

Pozwolenie na Użytkowanie – ostateczna Decyzja Administracyjna, o której mowa w art. 55 Prawa 

Budowlanego, wydana dla danego Obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1 Prawa Budowlanego.  

Projektowanie – prace projektowe wykonywane przez ESCO obejmujące przygotowanie Dokumentacji 

Projektowej.  

Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej Obiektu – podpisany przez Strony w dniu odbioru 

Dokumentacji Projektowej protokół potwierdzający odbiór przez Podmiot Publiczny kompletnej 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez ESCO dla każdego Obiektu oddzielnie, wraz ze 

wskazaniem Wad oraz terminu ich usunięcia, którego wzór zawarty jest w Załączniku Nr 5.  

Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej – podpisany przez Strony w dniu odbioru Dokumentacji 

Projektowej dla ostatniego Obiektu potwierdzający odbiór przez Podmiot Publiczny kompletnej 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez ESCO dla wszystkich Obiektów, wraz ze wskazaniem 

Wad oraz terminu ich usunięcia, którego wzór zawarty jest w Załączniku Nr 5. 
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Protokół Odbioru Obiektu – protokół potwierdzający wykonanie Robót dla danego Obiektu, którego 

wzór zawarty jest w Załączniku Nr 5. 

Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego – protokół potwierdzający wykonanie Robót dla wszystkich 

Obiektów, kończący Etap Inwestycyjny, którego wzór zawarty jest w Załączniku Nr 5. 

Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy/PFU – program funkcjonalno-użytkowy, obejmujący wytyczne do 

projektowania Robót oraz specyfikacje dotyczące Systemu Zarządzania Energią, stanowiący Załącznik 

nr 3. 

Przedsięwzięcie – przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy, obejmujące zapewnienie 

Finansowania, wykonanie Dokumentacji Projektowej, przeprowadzenie Robót Budowlanych oraz 

Zarządzanie Energią w celu uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

Przepisy Prawa – obowiązujące w Polsce na dzień złożenia Oferty przepisy prawa, jak również przepisy 

prawa miejscowego, mające zastosowanie przy lub w związku z realizacją postanowień umowy. 

Raport Roczny – raport opracowywany przez ESCO po zakończeniu każdego Roku Rozliczeniowego 

którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

Roboty Budowlane/Roboty – roboty budowlane i prace stanowiące przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne lub przedsięwzięcie remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE z 2016 r., seria 

L, nr 119, s. 1). 

Rok Bazowy – pierwszy Rok Rozliczeniowy. 

Rok Rozliczeniowy – okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Etapu 

Zarządzania. 

Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne w Dniu Zawarcia Umowy i niezależne od 

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za 

przejawy Siły Wyższej uznaje się w szczególności:  

a) stany nadzwyczajne, takie jak stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, 
epidemie i pandemie lub inne nadzwyczajne zdarzenia obejmujące swoim działaniem 
Teren Robót i Obiekty, 

b) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, 
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c) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje 
mające wpływ na realizację Przedsięwzięcia. 

Standardy Zarządzania Energią – wymagania opisujące standardy utrzymania i funkcjonowania 

Systemu Zarządzania Energią określone w Załączniku nr 6. 

System Zarządzania Energią – zintegrowany system zarządzania gospodarką energetyczną i mediami 

(tj. ciepło oraz energią elektryczną) w Obiektach, zainstalowany przez ESCO w zakresie i standardzie 

określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w celu osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności 

Energii, umożliwiający w szczególności bieżące i stałe monitorowanie zużycia mediów w każdym 

z Obiektów oraz lokalizowanie powstałych Awarii.  

Teren Robót – teren, w tym Obiekt lub jego część, na którym wykonywane będą określone w umowie 

Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowa – niniejsza Umowa o poprawę efektywności energetycznej. 

Ustawa o PPP – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Użytkownicy – użytkownicy Obiektów oraz pracownicy Podmiotu Publicznego. 

Wada – oznacza Wadę Istotną lub Wadę Nieistotną lub Awarię powstałą z przyczyn leżących po stronie 

ESCO. 

Wada Istotna – wada Dokumentacji Projektowej lub Robót, która: 

a) oznaczająca odpowiednio, że - Dokumentacja Projektowa albo Roboty - nie zostały 
wykonane zgodnie z Przepisami Prawa, umową (w tym PFU, w tym Specyfikacją 
Techniczną), Decyzjami Administracyjnymi, Dokumentacją Projektową oraz normami 
oraz  

b) skutkuje niemożliwością lub istotnym utrudnieniem w normalnym i niezakłóconym 
korzystaniem z Obiektów przez Podmiot Publiczny lub Użytkowników. 

Wada Nieistotna – każda wada niebędąca Wadą Istotną. 

Wynagrodzenie – łączna kwota wynagrodzenia netto, powiększonego o obowiązującą stawkę VAT, 

przysługującego ESCO z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, w wysokości określonej w Ofercie, 

obejmująca Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny, Koszty Finansowania oraz Wynagrodzenie za Etap 

Zarządzania. 

Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny – łączna kwota ryczałtowego wynagrodzenia netto, 

powiększonego o Obowiązującą Stawkę VAT, przysługującego ESCO z tytułu wykonania Etapu 

Inwestycyjnego, w wysokości wskazanej przez ESCO w Ofercie. 

Wynagrodzenie za Etap Zarządzania – łączna kwota wynagrodzenia netto, powiększonego 

o Obowiązującą Stawkę VAT, przysługującego ESCO z tytułu wykonania obowiązków na Etapie 

Zarządzania, w wysokości wskazanej przez ESCO w Ofercie.  
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Załącznik – każdy załącznik do Umowy. 

Zarządca Obiektu – osoba wskazana przez Podmiot Publiczny i działająca w jego imieniu, 

odpowiedzialna za utrzymanie Obiektu we właściwym stanie technicznym. 

Zarządzanie Energią – ogół czynności związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią, 

w tym utrzymanie i uzyskiwanie Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

Znalezisko – każda rzecz, która nie była znana Stronom przed zawarciem umowy, której ujawnienie 

podczas Robót wiąże się z koniecznością poniesienia przez ESCO dodatkowych wydatków lub 

koniecznością zmiany terminów w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, w tym w szczególności 

zabytek archeologiczny, niebezpieczna substancja chemiczna, ładunki wybuchowe, niewypały lub 

niewybuchy. 

2. Interpretacja  

2.1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

2.2. W zależności od kontekstu słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą 

i odwrotnie, chyba że taka interpretacja będzie niezgodna z intencją Stron.  

3. Przedmiot Umowy. Ogólne zobowiązania Stron 

3.1. Przedmiot Umowy obejmuje realizację przez ESCO, we współpracy z Podmiotem Publicznym 

Przedsięwzięcia, w zamian za zapłatę Wynagrodzenia. 

3.2. Przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem ścisłej współpracy Stron opartej na 

podziale zadań i ryzyk, z zachowaniem zasad wzajemnej lojalności, uczciwości, dobrych 

obyczajów oraz poszanowania wzajemnych interesów. 

3.3. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach – 

Etapie Inwestycyjnym i Etapie Zarządzania. 

3.4. Na warunkach określonych w Umowie ESCO przyjmuje na siebie większość ryzyka związanego 

z Projektowaniem, Robotami oraz ryzyko Finansowania, Zarządzania Energią, uzyskania 

Gwarantowanych Oszczędności Energii, na poziomie określonym w pkt 3.5 poniżej. 

3.5. Na Etapie Zarządzania, ESCO zobowiązuje się do osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności 

Energii w zakresie energii w skali Roku Rozliczeniowego na poziomie: (jednostka) [***], tj. 

[***] %.  

- jak również w stosunku do każdego z Obiektów w wysokości zadeklarowanej w Ofercie. 

3.6. Podczas wykonywania Umowy: 

a) ESCO zobowiązuje się do zapewnienia minimalnego udziału pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, zgodnie z Przepisami Prawa, 
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b) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu 
wszelkich zdarzeń faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację 
Umowy. 

3.7. W przypadku okoliczności nieleżących po stronie ESCO, a mających wpływ na terminy 

w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, Strony niezwłocznie uzgodnią adekwatne 

i niezbędne zmiany terminów określonych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego. 

4. Okres Obowiązywania Umowy 

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony [***] miesięcy liczony od Dnia Zawarcia Umowy 

z zastrzeżeniem pkt. 4.2. 

4.2. Okres Etapu Inwestycyjnego wynosi [***] miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 

możliwości zmiany tego okresu na warunkach określonych w Umowie.  

4.3. Okres Etapu Zarządzania wynosi [***] miesięcy.  

4.4. Nie później niż dziesięć (10) Dni Roboczych od Dnia Zawarcia Umowy, ESCO przedstawi 

Podmiotowi Publicznemu projekt Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego, uwzględniający 

okres Etapu Inwestycyjnego, w tym: 

a) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Dokumentacji Projektowej, w tym daty 
złożenia wniosków o wydanie Decyzji Administracyjnych, 

b) datę rozpoczęcia Robót oraz Dzień Zakończenia Robót.  

4.5. Podmiot Publiczny w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od daty przekazania projektu 

Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego zaakceptuje przedłożony Harmonogram Etapu 

Inwestycyjnego lub wniesie uwagi i zastrzeżenia, lecz wyłącznie w przypadku, gdyby projekt 

przedłożonego Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego naruszał Przepisy Prawa lub Umowę. 

Zaakceptowany przez Podmiot Publiczny Harmonogram Etapu Inwestycyjnego zostanie 

dołączony do Umowy jako Załącznik nr 4 Harmonogram Etapu Inwestycyjnego. 

4.6. ESCO zobowiązana jest wykonywać prace w ramach Etapu Inwestycyjnego w terminach 

wskazanych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, stanowiącym Załącznik nr 4 

Harmonogram Etapu Inwestycyjnego, z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian 

dokonanych zgodnie z Umową. 

5. Oświadczenia Stron 

5.1. Podmiot Publiczny oświadcza, że: 

a) ESCO wybrana została zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP w ramach procedury 
przeprowadzonej w trybie [negocjacji/dialogu konkurencyjnego], o którym mowa 
w przepisach Ustawy PZP, [a Podmiot Publiczny stosownie do art. 7a ust. 1 Ustawy 
o PPP, wyraził zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy z zawiązaną po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką ESCO], 
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b) zabezpieczył środki na pokrycie zobowiązań Podmiotu Publicznego z tytułu zapłaty 
Wynagrodzenia ESCO w całym okresie obowiązywania umowy, 

c) Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi 
ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego, 

d) posiada prawo do dysponowania każdym z Obiektów wskazanych w PFU, obejmujące 
także uprawnienie do wykonywania w Obiekcie Robót, 

e) [Zaakceptował umowę spółki celowej ESCO na zasadach określonych w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Przepisy art. 7a ust. 4 i 5 Ustawy o PPP stosuje się.]. 

5.2. ESCO oświadcza, że: 

a) w Dniu Zawarcia Umowy jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie 
z Przepisami Prawa, 

b) [jest spółką celową powołaną do realizacji Przedsięwzięcia, o której mowa w art. 7a 
ust. 1 Ustawy o PPP i nie będzie prowadził działalności innej, niż działalność związana 
z wykonaniem umowy i realizacją Przedsięwzięcia], 

c) posiada zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia, jeżeli są niezbędne do wykonania 
Umowy, 

d) Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi 
ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego i uzyskał w celu jej 
zawarcia wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, 

e) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz dysponuje lub będzie dysponować środkami finansowymi i osobami 
zdolnymi do wykonania Umowy, 

f) przeprowadziła wizję lokalną Obiektów oraz potwierdza, że Przedsięwzięcie jest 
możliwe do realizacji we wskazanej lokalizacji zgodnie z celami i założeniami Podmiotu 
Publicznego opisanymi w umowie, w tym PFU, 

g) nie znajduje się w stanie likwidacji oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne lub egzekucyjne. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

6.1. ESCO wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości [***].  

6.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej ESCO i kar umownych.  

6.3. Podmiot Publiczny zwróci zabezpieczenie w dwóch transzach: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od Dnia 
Zakończenia Etapu Inwestycyjnego,  
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b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia 
upływu 60 miesięcy od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego. 

7. Finansowanie Przedsięwzięcia  

7.1. ESCO jest odpowiedzialna za zapewnienie Finansowania Przedsięwzięcia.  

7.2. W ramach realizacji Przedsięwzięcia, Strony dopuszczają możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych krajowych lub z Unii Europejskiej przez Podmiot Publiczny. W takim przypadku 

Strony uzgodnią w ramach procedury Zmiany Umowy wszelkie skutki pozyskania takiego 

dofinansowania dla warunków Umowy, w tym dla Wynagrodzenia ESCO. 

8. Kontrola Podmiotu Publicznego 

8.1. Podmiot Publiczny w całym okresie obowiązywania Umowy dysponuje uprawnieniami 

kontrolnymi, co do oceny należytego wykonywania obowiązków ESCO, wynikających z Umowy. 

Uprawnienia te są niezależne od uprawnień przysługujących Podmiotowi Publicznemu na 

podstawie Przepisów Prawa. 

8.2. Podmiot Publiczny może przeprowadzić kontrolę w zakresie oraz o częstotliwości wedle 

uznania Podmiotu Publicznego. 

8.3. W ramach wykonywania czynności kontrolnych Podmiot Publiczny upoważniony jest do: 

a) wglądu do Dokumentacji Projektowej, wszelkich ksiąg, dokumentów, opracowań, 
notatek, instrukcji itp. Sporządzonych przez ESCO na potrzeby wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy oraz wykonywania ich kopii, 

b) kontroli Terenu Budowy łącznie z zapleczem budowy, 

c) kontroli przeprowadzanych przez ESCO czynności w ramach Zarządzania Energią, 

d) weryfikacji jakości Standardów Zarządzania Energią, w tym poprzez dostęp on-line do 
Systemu Zarządzania Energią, 

e) monitorowania poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

8.4. Podmiot Publiczny obowiązany jest realizować czynności kontrolne w taki sposób,  

aby minimalizować negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków przez ESCO. 

8.5. Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków wszystkie kontrole prowadzone będą przez Podmiot 

Publiczny na podstawie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, 

określającego termin prowadzenia kontroli oraz osoby kontrolujące. Powiadomienie będzie 

doręczone ESCO na [***] Dni Roboczych przed planowaną kontrolą. 

8.6. Z czynności kontrolnych Podmiot Publiczny sporządzi protokół, który zostanie przekazany 

ESCO. 

8.7. Jeżeli kontrola Podmiotu Publicznego wykaże, iż ESCO nie wykonuje zobowiązań w sposób 

zgodny z umową, Podmiot Publiczny poinformuje ESCO o skutkach takich uchybień, w tym 
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w stosownych przypadkach wezwie ESCO do podjęcia działań mających na celu 

doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową. 

9. Podwykonawcy  

9.1. Na mocy przepisu art. 7b Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom ESCO. 

Obowiązkiem ESCO jest poinformowanie o tym fakcie każdego podwykonawcy, przed 

zawarciem z nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publicznemu 

dowodu, że każdy z Podwykonawców uzyskał powyższą informację.  

Rozdział II. ETAP INWESTYCYJNY  

10. Ryzyka i Zobowiązania ESCO w zakresie Projektowania 

10.1. ESCO zobowiązuje się do: 

a) wykonania i przekazania Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej 
(odrębnie dla każdego Obiektu) zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego. 
ESCO zapewni, że Dokumentacja Projektowa będzie zgodna z Przepisami Prawa, 
Decyzjami Administracyjnymi oraz umową, w tym PFU oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) aktualizacji Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umową, o ile będzie to niezbędne do 
prawidłowego wykonania Robót lub Systemu Zarządzania Energią, 

c) wystąpienia i uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujących szczegółowych 
warunków technicznych i wytycznych do projektowania, niezbędnych do opracowania 
Dokumentacji Projektowej, 

d) zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych, materiałów 
i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w unii Europejskiej, 

e) wykonywania Dokumentacji Projektowej za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych 
kwalifikacjach zawodowych, posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby 
osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających zgodnie z Przepisami Prawa 
odpowiednich uprawnień, posiadały takie uprawnienia, 

f) uzyskania wszystkich Decyzji Administracyjnych niezbędnych do realizacji Robót, 
w tym na rzecz i w imieniu Podmiotu Publicznego na swój koszt i ryzyko oraz 
wystąpienia o takie Decyzje Administracyjne oraz inne uzgodnienia w sposób, formie 
i terminie, który będzie zgodny z Przepisami Prawa oraz będzie uwzględniał 
Harmonogram, a także postanowienia umowy, 

g) uzgadniania z Podmiotem Publicznym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych. 
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10.2. Dokumentacja Projektowa zostanie sporządzona w języku polskim i będzie opatrzona przez 

projektanta klauzulą o kompletności, wzajemnym skoordynowaniu oraz przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

10.3. Dokumentacja Projektowa zostanie doręczona Podmiotowi Publicznemu przez ESCO w […] 

egzemplarzach w oryginale w formie papierowej, a także w formie elektronicznej na 

odpowiednim nośniku (w formacie *.pdf i *dwg, tabela elementów rozliczeniowych 

w formacie *PDF i *xls). Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umożliwiać 

w pełni wykonywanie przez Podmiot Publiczny zależnych praw autorskich. 

10.4. ESCO zobowiązuje się do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej każdego 

Obiektu w sposób oraz w terminach przewidzianych w Przepisach Prawa oraz w przypadku, 

gdy ESCO dokona zmian wpływających na zapotrzebowanie energii obiektu – ich aktualizacji, 

w taki sposób, aby były ważne przez cały okres obowiązywania umowy. 

11. Ryzyka i Zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania 

11.1. Podmiot Publiczny w zakresie Projektowania zobowiązuje się do: 

a) udzielenia ESCO stosownych pełnomocnictw i zgód na potrzeby pozyskania Decyzji 
Administracyjnych bez zbędnej zwłoki, 

b) udziału w bieżących uzgodnieniach projektowych na wniosek ESCO, 

c) dokonywania odbiorów kompletnej Dokumentacji Projektowej. W celu uniknięcia 
wątpliwości dokonanie odbiorów Dokumentacji Projektowej przez Podmiot Publiczny 
nie oznacza przejęcia odpowiedzialności za należyte wykonanie Dokumentacji 
Projektowej.  

11.2. Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za: 

a) niewydanie przez organy administracji publicznej Decyzji Administracyjnych 
w terminach przewidzianych w Przepisach Prawa lub wydanie Decyzji 
Administracyjnych w sposób niezgodny z Przepisami Prawa, 

b) nieważność, wniesienie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), 
zaskarżenie, uchylenie lub zmianę jakiejkolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie ESCO, 

c) niewydanie przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej niezbędnych lub 
prawidłowych uzgodnień, warunków, opinii (np. przedsiębiorstwo wodno-
kanalizacyjne, dystrybutor energii elektrycznej) w terminie [***] dni od dnia złożenia 
kompletnego i prawidłowego wniosku. 

12. Procedura odbioru Dokumentacji Projektowej 

12.1. Podmiot Publiczny dokona odbioru Dokumentacji Projektowej danego Obiektu, w terminie 

[***] Dni Roboczych od dnia przekazania danej kompletnej Dokumentacji Projektowej przez 

ESCO. 
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12.2. Odbiory zostaną potwierdzone Protokołem Odbioru Dokumentacji Projektowej Obiektu dla 

każdego Obiektu. Obiór ostatniego z Obiektów stanowić będzie odbiór końcowy Dokumentacji 

Projektowej i zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji Projektowej. 

12.3. Podmiot Publiczny może odmówić dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej oraz zażądać 

wprowadzenia w niej zmian, w przypadku, stwierdzenia Wad Istotnych Dokumentacji 

Projektowej. Wady inne niż Wady Istotne nie wstrzymują odbioru Dokumentacji Projektowej 

i rozpoczęcia wykonywania Robót. 

12.4. Niezgłoszenie przez Podmiot Publiczny na piśmie zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej, 

w terminie określonym w pkt. 13.1 powyżej oznacza jej odbiór bez zastrzeżeń. 

12.5. ESCO zobowiązana jest do usunięcia wad Dokumentacji Projektowej niezwłocznie, lecz nie 

później, niż w terminie odpowiednim i niezbędnym do usunięcia wad z technicznego punktu 

widzenia, chyba że Strony ustalą inny termin odpowiadający zakresowi zmian.  

12.6. Jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Podmiot Publiczny może według 

swojego uznania: 

a) zażądać ponownie usunięcia Wad na zasadach opisanych w niniejszym punkcie albo  

b) powierzyć usunięcie Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko ESCO bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu. 

13. Teren Robót 

13.1. ESCO zobowiązana jest do zgłoszenia gotowości i odbioru Terenu Robót w zakresie i terminie 

niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego. 

13.2. Podmiot Publiczny każdorazowo wyda ESCO Teren Robót, odrębnie dla każdego Obiektu, 

w terminie do [***] Dni Roboczych, od daty pisemnej informacji o gotowości podjęcia przez 

ESCO Robót w danym Obiekcie.  

13.3. Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu Robót na ESCO przechodzi odpowiedzialność za 

Teren Robót i ryzyka związane z jego posiadaniem. 

13.4. ESCO nie jest uprawniona do wykorzystywania Terenu Robót na cel inny niż realizacja Umowy.  

14. Ryzyka i zobowiązania ESCO w zakresie Robót 

14.1. ESCO zobowiązuje się wykonać Roboty, w tym System Zarzadzania Energią zgodnie 

z Przepisami Prawa, Umową, w tym PFU, Ofertą oraz Dokumentacją Projektową z należytą 

starannością i zasadami wiedzy technicznej.  

14.2. ESCO zobowiązuje się do: 

a) opracowania i przedłożenia Podmiotowi Publicznemu w terminie [***] dni przed 
planowanym terminem przejęcia Terenu Robót sporządzonego oraz podpisanego 
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przez ESCO szczegółowego harmonogramu prac dla każdego Obiektu zgodnego 
z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego, 

b) terminowej realizacji obowiązków określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie 
Etapu Inwestycyjnego, 

c) w przypadku realizowania Robót w Obiektach lub ich częściach, które nie zostały 
wyłączone w trakcie Etapu Inwestycyjnego z użytkowania – do przeprowadzenia 
Robót w jak najmniej uciążliwy dla otoczenia sposób, umożliwiający funkcjonowanie 
Obiektów lub ich części, 

d) zapewnienia odpowiednich zasobów do należytego wykonania Robót, 

e) wystąpienia do właściwych organów administracji o uzyskanie Decyzji 
Administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia Etapu Zarządzania na zasadach 
wskazanych w Umowie, 

f) przejęcia Terenu Robót od Podmiotu Publicznego oraz jego zabezpieczenia, 
zapewnienia dozoru, wygrodzenia i zgodnego z Przepisami Prawa oznakowania oraz 
utrzymywania go w należytym stanie i porządku, 

g) oznaczenia pracowników ESCO lub jej podwykonawców na Terenie Budowy w sposób 
jednoznacznie identyfikowalny (np. kamizelki, identyfikatory itp.), 

h) urządzenia i wyposażenia zaplecza budowy, 

i) organizowania co najmniej raz w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Stron, w tym kierownika budowy, celem monitorowania i koordynacji 
zaawansowania Robót oraz ich przebiegu w Obiektach. Z narad koordynacyjnych 
sporządzany będzie protokół, 

j) uzgodnienia z Zarządcą Obiektu punktu poboru energii elektrycznej i wody na 
potrzeby Terenu Robót oraz zaplecza budowy, 

k) ponoszenia kosztów mediów na potrzeby Robót, w tym zużycia energii elektrycznej 
i wody oraz oświetlenia Terenu Robót, 

l) przedstawienia nie później niż w terminie [***] dni kalendarzowych przed 
wbudowaniem materiałów do akceptacji Podmiotowi Publicznemu wniosków 
materiałowych z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami 
higienicznymi, certyfikatami na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, 
instrukcjami użytkowania oraz opisami montażu, kartami technicznymi,  
a w uzasadnionych przypadkach dołączenia próbek materiału, przy czym Podmiot 
Publiczny nie może odmówić akceptacji jeżeli materiały zgodne są z Umowa oraz 
Przepisami Prawa, 

m) wykonywania Robót z materiałów zaakceptowanych na podstawie wniosków 
materiałowych, 

n) jako wytwarzający odpady – zapewnienia odbioru odpadów zgodnie z Przepisami 
Prawa, 
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o) odpowiedniego zabezpieczenia bhp i ochrony przeciwpożarowej w zakresie 
zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie Obiektów lub ich części niewyłączonych 
spod użytkowania podczas Etapu Inwestycyjnego, 

p) zgłaszania Podmiotowi Publicznemu planowanego wykonania Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu na co najmniej 3 Dni Robocze przed ich wykonaniem, 

q) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie Robót, 

r) po zakończeniu Robót – uporządkowania Terenu Robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez ESCO, w tym naprawienia 
wszelkich szkód, powstałych w wyniku prowadzonych prac, 

s) umożliwienia wstępu na Teren Robót uprawnionym przedstawicielom Podmiotu 
Publicznego oraz uprawnionym pracownikom organów właściwego nadzoru 
budowlanego oraz udostępniania im niezbędnych dokumentów i informacji, 

t) przygotowania i przekazania Podmiotowi Publicznemu dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym, Umowie i PFU, 

u) wdrożenia w ramach Robót Systemu Zarządzania Energią zgodnie z zakresem 
określonym w PFU, 

v) w przypadku rozwiązania umowy w trakcie Etapu Inwestycyjnego – zabezpieczenia 
Robót wykonanych do wypowiedzenia Umowy. Koszt tych prac zostanie pokryty przez 
Stronę, z której przyczyny nastąpiło wypowiedzenie Umowy.  

14.3. ESCO w terminie [***] dni przed zakończeniem Etapu Inwestycyjnego przekaże Podmiotowi 

Publicznemu projekt Instrukcji Użytkowania. Podmiot Publiczny, w terminie [***] dni zgłosi 

błędy, w tym regulacje Instrukcji Użytkowania, które są sprzeczne z umową, w tym PFU. ESCO 

zobowiązane jest uwzględnić takie uzasadnione zastrzeżenia przed rozpoczęciem Etapu 

Zarządzania. 

14.4. ESCO zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla Zarządców Obiektów oraz osób wskazane 

przez Podmiot Publiczny w zakresie działania Systemu Zarządzania Energią (w tym przekaże 

Instrukcję Użytkowania nie później niż na [***] dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 

Etapu Zarządzania lub innym uzgodnionym przez Strony terminie). Szkolenie powinno odbyć 

się w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Podmiot Publiczny lub za pomocą 

wideokonferencji. 

14.5. ESCO ponosi odpowiedzialność:  

a) za szkody wyrządzone osobom trzecim, chyba że szkody te spowodowane były 
działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Publicznego lub użytkowników Obiektów, 

b) za wykonanie Robót w terminie określonym w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, 

c) za nieuzyskanie lub opóźnienie w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych z przyczyn 
leżących po stronie ESCO. 
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14.6. ESCO będzie prowadziła dokumentację budowy zgodnie z Przepisami Prawa. 

14.7. ESCO powoła kierownika budowy, a także zapewni nadzór autorski w rozumieniu Prawa 

Budowlanego. 

14.8. ESCO wykona Roboty za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych, 

posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach 

wymagających zgodnie z Przepisami Prawa odpowiednich uprawnień, posiadały takie 

uprawnienia. 

15. Ryzyka i zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Robót 

15.1. Na Etapie Inwestycyjnym w zakresie Robót Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do: 

a) pełnienia funkcji inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wyznaczenia na 
własny koszt zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, 

b) przekazania Terenu Robót i zapewnienia ESCO dostępu do Obiektów zgodnie z umową, 

c) udzielenia ESCO stosownych pełnomocnictw i zgód na potrzeby wykonywania Robót 
bez zbędnej zwłoki, 

d) udziału w naradach koordynacyjnych na wniosek ESCO, 

e) akceptowania składnych przez ESCO wniosków materiałowych w terminie [***] Dni 
Roboczych, 

f) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

g) współpracy z ESCO we wszelkich aspektach związanych z realizacją Robót, w tym do 
niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania ESCO, 

h) dokonywania odbiorów Robót, 

i)  akceptowania Instrukcji Użytkowania. 

15.2. Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za: 

a) niewydanie przez organy administracji publicznej Decyzji Administracyjnych 
w terminach przewidzianych w Przepisów Prawa lub wydanie Decyzji 
Administracyjnych w sposób niezgodny z Przepisami Prawa, 

b) nieważność, wniesienie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), 
zaskarżenie, uchylenie lub zmianę jakiejkolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie ESCO, 

c) niewydanie przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej niezbędnych lub 
prawidłowych uzgodnień, warunków, opinii (np. przedsiębiorstwo wodno-
kanalizacyjne, dystrybutor energii elektrycznej) w terminie sześćdziesięciu [***] dni od 
dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku, 
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d) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, skutkujące koniecznością 
wykonania dodatkowych prac lub Robót, 

e) Znaleziska i Akty Wandalizmu wpływające na wykonanie umowy przez którąkolwiek ze 
Stron, 

f) zmianę Przepisów Prawa wpływającą na wykonanie umowy przez którąkolwiek  
ze Stron, 

g) wystąpienie przypadków Siły Wyższej. 

16. Procedura odbiorów Robót  

16.1. Strony zgodnie postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe poszczególnych Obiektów, 

c) odbiory końcowe poszczególnych Obiektów. 

16.2. Odbiorów, określonych w pkt. 16.1 dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Strony 

w składzie: kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, 

przedstawiciele Stron, Zarządca Obiektu oraz inne osoby, których udział nakazują Przepisy 

Prawa. 

16.3. Podmiot Publiczny jest uprawniony do zażądania w toku Odbiorów obecności osoby, 

sprawującej nadzór autorski. 

16.4. ESCO powinna zapewnić uczestnictwo w odbiorze przedstawicieli podwykonawców 

wykonujących Roboty bądź innych prac będących przedmiotem odbioru, umocowanych do 

reprezentowania poszczególnych podwykonawców przy podejmowaniu czynności związanych 

z odbiorami. 

16.5. ESCO zobowiązana jest doręczyć Podmiotowi Publicznemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbiorów, wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia odbioru, w tym 

(odpowiednio do rodzaju odbioru): 

a) Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i wykonanych nowych sieci 
uzbrojenia terenu (jeżeli były wymagane Przepisami Prawa) , 

d) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (jeżeli była wymagane Przepisami Prawa) , 

e) karty DTR i gwarancyjne zamontowanych urządzeń, obejmujące okres określony 
w Umowie, 
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f) instrukcję obsługi zamontowanego sprzętu/urządzeń, 

g) tabelę nastaw temperatury dla poszczególnych Obiektów, 

h) projekt techniczny ze naniesionymi zmianami zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, 

i) prawomocne i ostateczne Decyzje Administracyjne (jeżeli były wymagane 
Przepisami Prawa). 

16.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzany będzie w następujący 

sposób: 

a) ESCO zgłasza gotowość do odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, co 
najmniej [***] Dni Robocze przed, o dacie i czasie, w którym ma być przeprowadzony 
każdy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Podmiot Publiczny przystąpi do każdego odbioru Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i dokona tego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie [***] Dni Roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, 

c) z przeprowadzonego odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza 
się protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu podpisany przez 
Strony, 

d) Podmiot Publiczny będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru 
wyłącznie w przypadku, gdy uzna, że Roboty zanikające i ulegające zakryciu nie 
zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, wskazując pisemnie 
przyczyny podjęcia takiej decyzji. Podmiot Publiczny wskaże w protokole odbioru 
zakres Robót oraz termin niezbędny do ich wykonania, 

e) ESCO zobowiązana jest zgłosić gotowość do ponownego odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, co najmniej [***] Dni Robocze przed, o dacie 
i czasie, w którym ma być przeprowadzony ponowny odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, 

f) Jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Podmiot Publiczny 
może wg swojego uznania: 

i) odmówić odbioru i zażądać usunięcia Wad na zasadach opisanych w lit. a)-e) 
albo  

ii) powierzyć usunięcie Wad Istotnych innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
ESCO bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu. 

g) Przeprowadzenie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu stanowi 
warunek kontynuowania Robót przez ESCO. 

16.7. Odbiory częściowe Obiektów przeprowadzane będą w następujący sposób: 

a) ESCO zgłasza gotowość do odbiorów częściowych, co najmniej [***] Dni Robocze 
przed, o dacie i czasie, w którym ma być przeprowadzony każdy taki odbiór, 
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b) odbiorów częściowych dokonuje się odpowiednio zgodnie z pkt. 16.6, 

c) jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Podmiot Publiczny 
odmówi dokonania odbioru końcowego Obiektu wskazując rodzaj Wad Istotnych 
oraz zakres Robót, oraz termin niezbędny do ich wykonania.  

16.8. Odbiory końcowe poszczególnych Obiektów przeprowadzane będą w następujący sposób: 

a) ESCO zgłasza gotowość do odbiorów końcowych poszczególnych Obiektów, co 
najmniej [***] Dni Roboczych przed, o dacie i czasie, w którym ma być 
przeprowadzony każdy taki odbiór, 

b) Podmiot Publiczny zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego  
w danym Obiekcie nie później niż z upływem [***] Dni Roboczych od dnia 
zgłoszenia gotowości ESCO do odbioru pod warunkiem przedłożenia przez ESCO 
wraz ze zgłoszeniem kompletnych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia 
odbioru, 

c) Podmiot Publiczny zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego Obiektu  
w terminie do [***] Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia danego odbioru, 

d) z przeprowadzonego odbioru końcowego  w danym Obiekcie sporządza się 
Protokół Odbioru Obiektu, 

e) Podmiot Publiczny będzie uprawniony do odmowy podpisania Protokołu Odbioru 
Obiektu w przypadku stwierdzenia Wad Istotnych, 

f) Podmiot Publiczny odmówi dokonania odbioru końcowego Obiektu wskazując 
rodzaj Wad Istotnych oraz zakres Robót, oraz termin niezbędny do ich wykonania , 

g) w przypadku stwierdzenia Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny zobowiązany jest 
do dokonania odbioru końcowego danego Obiektu, a ESCO do niezwłocznego 
usunięcia Wad Nieistotnych lub w terminie wskazanym w Protokole Odbioru 
Obiektu, 

h) jeżeli Wady Nieistotne nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 
użytkowania Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Wynagrodzenie za Etap 
Inwestycyjny zostanie odpowiednio obniżone.  

16.9. Odbiór końcowy ostatniego Obiektu jest równoznaczny z Odbiorem Etapu Inwestycyjnego, 

w związku z czym zostanie podpisany Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego. 

Rozdział III. ETAP ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

17. Zobowiązania i ryzyka ESCO w zakresie Zarządzania Energią  

17.1. W zakresie Systemu Zarządzania Energią ESCO zobowiązuje się do Zarządzania Energią 

w zakresie i w sposób opisany w Standardach Zarządzania Energią. 

17.2. ESCO zobowiązuje się przeprowadzać cykliczne szkolenia dla Zarządców Obiektów oraz osób 

wskazanych przez Podmiot Publiczny w zakresie działania Systemu Zarządzania Energią (w tym 
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Instrukcji Użytkowania) wedle potrzeb Podmiotu Publicznego lub ESCO, nie rzadziej niż jeden 

raz w Roku Rozliczeniowym, lecz nie częściej niż [***] razy w Roku Rozliczeniowym. 

17.3. ESCO w terminie najpóźniej [***] Dni Roboczych od zakończenia danego Roku 

Rozliczeniowego i otrzymania od Podmiotu Publicznego faktur z tytułu dostaw i zużycia energii 

w Obiektach w danym Roku Rozliczeniowym, zobowiązana jest do: 

a) weryfikacji zawartych przez Podmiot Publiczny umów na dostawę energii, 

b) weryfikacji danych z istniejących liczników mediów podłączonych do Systemu 
Zarządzania Energią, 

c) w oparciu o ww. dane – dostarczenia Podmiotowi Publicznemu raportu 
zawierającego możliwości optymalizacji z punktu widzenia oszczędności w zakresie 
poziomów zużycia energii oraz w zakresie mocy zamówionych. 

17.4. Na Etapie Zarządzania ESCO ponosi odpowiedzialność za: 

a) zapewnienie odpowiednich zasobów do należytego Zarządzania Energią, 

b) działania swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców lub osób, którymi 
posługuje się w celu wykonania umowy jak za swoje działania lub zaniechania, 

c) szkody wyrządzone osobom trzecim, chyba że szkody te spowodowane były 
działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Publicznego lub użytkowników Obiektów, 

d) osiąganie poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii niezależnie od warunków 
meteorologicznych. 

18. Raportowanie ESCO uzyskanych oszczędności Energii 

18.1. ESCO zobowiązana jest, najpóźniej w terminie [***] Dni Roboczych od dnia przekazania przez 

Podmiot Publiczny kompletu faktur z tytułu dostaw i zużycia energii w danym Roku 

Rozliczeniowym, przekazać Podmiotowi Publicznemu Raport Roczny.  

18.2. W przypadku gdy Dzień Zakończenia Umowy przypada w trakcie Roku Rozliczeniowego, ESCO 

zobowiązana jest do przekazania Raportu Rocznego za dany okres w ostatnim Roku 

Rozliczeniowym [***] Dni Roboczych od Dnia Zakończenia Umowy. 

18.3. W celu zatwierdzenia Raportu Rocznego przez Podmiot Publiczny ESCO zobowiązuje się 

zaprezentować i omówić Raport Roczny z Podmiotem Publicznym w terminie i miejscu 

uzgodnionym przez Strony (również w przypadku wskazanym w pkt. 19.2).  

18.4. Podmiot Publiczny w terminie [***] Dni Roboczych od daty prezentacji, o której mowa w pkt. 

18.3, jest zobowiązany do zatwierdzenia Raportu Rocznego lub zgłoszenia błędów, Raportu 

Rocznego, w tym informacji sprzecznych z umową lub stanem faktycznym. ESCO zobowiązana 

jest uwzględnić takie uzasadnione zastrzeżenia w Raporcie Rocznym oraz doręczyć 

poprawiony Raport Roczny w terminie [***] Dni Roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Podmiot Publiczny. 
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19. Zobowiązania i ryzyka Podmiotu Publicznego na Etapie Zarządzania 

19.1. Na Etapie Zarządzania Energią Podmiot Publiczny zobowiązuje się do: 

a) działań, określonych w Standardach Zarządzania Energią, 

b) niedokonywania zmiany sposobu użytkowania Obiektów, które mogłyby wpłynąć na 
poziom Gwarantowanych Oszczędności, 

c) dokonywania na własny koszt przeglądów technicznych Obiektów obejmującego 
zarówno konstrukcję Obiektów, jak i instalacje: [elektryczną, centralnego 
ogrzewania i gazową oraz instalacje, urządzenia i elementy budynku objęte 
dozorem UDT] zgodnie z Przepisami Prawa, 

d) przestrzegania Instrukcji Użytkowania oraz zapewnienia jej przestrzegania 
Zarządców Obiektów i Użytkowników, 

e) ponoszenia kosztów mediów w Obiektach (np. gaz, ciepło, energia elektryczna), 

f) niezwłocznego powiadamiania ESCO o zauważonych Wadach, w tym Awariach 
elementów Systemu Zarzadzania Energią, 

g) usuwania skutków Aktów Wandalizmu i kradzieży w Obiektach, mających wpływ na 
wykonywanie zobowiązań przez ESCO, 

h) usuwania wszelkich Awarii w Obiektach lub ich części stwierdzonych przez Strony 
w trakcie trwania Umowy niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie i organizacyjnie uzasadniony i konieczny od ich usunięcia, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przez ESCO a nie objętym 
zobowiązaniami ESCO na mocy Umowy. 

19.2. W przypadku stwierdzenia, że Podmiot Publiczny postępuje niezgodnie z Instrukcją 

Użytkowania, co spowodowało lub przyczyniło się do zmniejszenia Gwarantowanych 

Oszczędności Energii lub niezapewnienia Zarządzania Energią, ESCO nie będzie odpowiedzialna 

za takie okoliczności. 

19.3. Podmiot Publiczny zobowiązuje się do użytkowania Obiektów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz do utrzymywania w należytym 

stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych 

i sprawności technicznej: 

a) Obiektów, 

b) Elementów Systemu Zarzadzania Energią, po upływie okresów gwarancji, o których 
mowa w pkt. 30, 

c) w tym wykonywania niezbędnych przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przez ESCO. 
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19.4. W przypadku zmiany sposobu użytkowania Obiektów powodującej zwiększenie zużycia energii, 

w takim przypadku odpowiedniej zmianie ulegnie zakres zobowiązań Stron, w szczególności co 

do wymaganego poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii oraz zobowiązań ESCO. 

19.5. W przypadku zmiany sposobu lub harmonogramu użytkowania Obiektów niepowodującej 

zwiększenia zużycia energii Podmiot Publiczny zobowiązany jest do informowania ESCO, z [***] 

dniowym wyprzedzeniem o takiej zmianie. 

19.6. Podmiot Publiczny zobowiązany jest do uzgadniania z ESCO planowanych jakichkolwiek Robót, 

prac konserwacyjnych oraz napraw lub montażu urządzeń, jeżeli mogą one mieć wpływ na 

zapewnienie przez ESCO Gwarantowanych Oszczędności Energii w danym Obiekcie. Podmiot 

Publiczny nie jest uprawniony do realizowania takich prac lub montażu bez zgody ESCO 

wyrażonej na piśmie.  

Rozdział IV. WYNAGRODZENIE 

20. Wynagrodzenie ESCO 

20.1. Za wykonanie umowy Strony ustalają Wynagrodzenie ESCO w łącznej wysokości 

[***][***][***] PLN netto (słownie: [***]). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT 

w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.  

20.2. Na Wynagrodzenie ESCO składają się: (i) Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny, (ii) 

Wynagrodzenie za Etap Zarządzania Energią, a także (iii) Koszty Finansowania, które na dzień 

złożenia Oferty przez ESCO zostały podane w poniższej Tabeli. 

 

  
Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny  

(Projektowanie i Roboty Budowlane) 

Koszty 

Finansowania  

 

Wynagrodzenie za 

Etap Zarządzania  

Kolumna 1 

 

2 

 

3 4 

Razem (PLN 

brutto) 
[***] PLN [***] PLN [***] PLN 

Wynagrodzenie 

łączne  

(plus VAT) 

 

[***] PLN 

w tym: 

Lp. Obiekt Projektowanie 
Roboty 

Budowlane 

 

Koszty 

Finansowania  

Wynagrodzenie za 

Etap Zarządzania  

1. [***] [***] PLN [***] PLN [***] PLN [***] PLN 

…. [***] [***] PLN [***] PLN [***] PLN [***] PLN 
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20.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 20.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy. Wynagrodzenie podlega zmianom wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej 

Umowy lub Przepisów Prawa.  

21. Zapłata Wynagrodzenia  

21.1. Niezwłocznie po zakończeniu Etapu Inwestycyjnego ESCO będzie zobowiązana do wystawienia 

faktury VAT obejmującej Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny. Podstawą do wystawienia 

faktury VAT będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego. 

Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny płatne będzie w [***] równych miesięcznych ratach 

począwszy od pierwszego miesiąca Etapu Zarzadzania na podstawie not księgowych.  

21.2. Wynagrodzenie za Koszty Finansowania oraz Wynagrodzenie za Etap Zarządzania płatne 

będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez ESCO w każdym miesiącu Etapu 

Zarządzania obejmującym [***] miesięcy.  

21.3. Kwota Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny będzie waloryzowana na pisemny wniosek ESCO 

w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany co miesiąc przez 

Prezesa GUS, w wysokości [***]% wartości dokonywanej waloryzacji . Waloryzacja 

Wynagrodzenia będzie wyliczana narastająco przy założeniu, że punktem początkowym jest 

miesiąc złożenia Oferty. 

21.4. Kwota Wynagrodzenia za Etap Zarządzania będzie waloryzowana raz w roku, o średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS za 

rok poprzedni. Waloryzacja Wynagrodzenia za Etap Zarządzania Energią będzie wyliczana 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu publikacji aktualnych wskaźników przez 

Prezesa GUS. 

21.5. Zapłata Wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek ESCO nr [***]. Za dzień 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. 

22. Rozliczanie Gwarantowanych Oszczędności Energii 

22.1. Jeżeli w danym Roku Rozliczeniowym z przyczyn leżących po stronie ESCO na zasadach 

określonych w umowie uzyskano poziom Gwarantowanych Oszczędności Energii niższy niż 

określony w pkt. Rozdział I.3.5. Wynagrodzenie za Etap Zarzadzania ulega odpowiedniemu 

pomniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Gwarantowanych 

Oszczędnościami Energii a oszczędnościami faktycznie uzyskanymi, na którą Podmiot 

Publiczny wystawi ESCO notę obciążeniową. 

22.2. W przypadku gdy wartość pomniejszenia Wynagrodzenia przekracza wartość Wynagrodzenia 

ESCO w danym Okresie Rozliczeniowym, wówczas dalszemu pomniejszeniu ulega 

Wynagrodzenie ESCO za kolejny Rok Rozliczeniowy lub następne. 

22.3. Jeżeli w danym Roku Rozliczeniowym uzyskano poziom Gwarantowanych Oszczędności Energii 

wyższy niż określony w pkt. Rozdział I.3.5, ESCO przysługuje dodatkowe, jednorazowe 

Wynagrodzenie w wysokości [***] % nominalnej wartości uzyskanej nadwyżki (premia ESCO).  
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22.4. Wynagrodzenie z tytułu premii ESCO będzie rozliczone jednorazowo w Okresie 

Rozliczeniowym na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej niezwłocznie po akceptacji 

Raportu Rocznego. 

22.5. W celu dokonania rozliczenia Gwarantowanych Oszczędności Energii dla każdego Obiektu, 

Strony przyjmują cenę jednostki energii obowiązującą Podmiot Publiczny dla każdego Obiektu 

w pierwszym dniu danego Roku Rozliczeniowego, objętą Raportem Rocznym.  

22.6. W przypadku stwierdzenia, że Podmiot Publiczny postępuje niezgodnie z Instrukcją 

Użytkowania, co spowodowało lub przyczyniło się do nieuzyskania przez ESCO 

Gwarantowanych Oszczędności Energii, ESCO nie będzie odpowiedzialna za takie okoliczności 

i tym samym Wynagrodzenie ESCO za Etap Zarzadzania nie ulegnie pomniejszeniu z tego tytułu. 

Rozdział V. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

23. Prawo odstąpienia od umowy przez Podmiot Publiczny 

23.1. Podmiot Publiczny ma prawo odstąpić od niniejszej umowy na podstawie i zgodnie 

z przepisami Ustawy PZP. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przekazując pisemne 

oświadczenie o odstąpieniu ESCO. 

23.2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 23.1 i jeżeli podstawą odstąpienia nie 

jest nienależyte wykonywanie świadczeń wynikających z niniejszej umowy przez ESCO, ESCO 

przysługuje Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt. 27.2. 

24. Wypowiedzenie umowy przez Podmiot Publiczny 

24.1. Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę w następujących sytuacjach: 

a) zwłoki względem Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w przekazaniu przez ESCO 
Dokumentacji Projektowej, przekraczającej [***] Dni Roboczych, 

b) zwłoki względem Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w zakończeniu Robót, 
przekraczającej [***] Dni Roboczych, 

c) zwłoki ESCO w rozpoczęciu realizacji Robót w terminie [***] Dni Roboczych od daty 
wydania Terenu Robót bądź zaprzestania wykonywania Robót bez uzasadnionych 
przyczyn na okres dłuższy niż [***] Dni Roboczych, 

d) zwłoki w rozpoczęciu Zarządzania Energią, przekraczającej [***] Dni Roboczych, 

e) rażącego i uporczywego naruszania przez ESCO postanowień umowy, 

f) nie usunięcia przez ESCO Wad Istotnych w sposób zgodny z umową, 

g) rażącego naruszania przez ESCO obowiązków z zakresu Zarządzania Energią, 

h) rozpoczęcia likwidacji ESCO zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie 
podmiotów w formie prawnej właściwej (w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych) 
dla ESCO, 
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i) gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać należycie swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy z uwagi na Przypadek Siły Wyższej trwający 
przez okres dłuższy niż [***] Dni Roboczych. 

25. Wypowiedzenie umowy przez ESCO 

25.1. ESCO może wypowiedzieć Umowę w następujących sytuacjach: 

a) zwłoki Podmiotu Publicznego z odbiorem Robót trwającej dłużej niż [***] Dni 
Roboczych, 

b) zwłoki Podmiotu Publicznego z przekazaniem Terenu Robót dla któregokolwiek 
z Obiektów, wynoszącej co najmniej [***] Dni Roboczych, 

c) rażącego naruszania przez Podmiot Publiczny postanowień Umowy, 

d) opóźnienia Podmiotu Publicznego w zapłacie Wynagrodzenia przekraczającego [***] 
dni, 

e) gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać należycie swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy z uwagi na Przypadek Siły Wyższej trwający 
przez okres dłuższy niż [***] Dni Roboczych. 

26. Tryb wypowiedzenia 

26.1. Przed skorzystaniem przez Stronę z prawa do wypowiedzenia Umowy, z powodu okoliczności, 

o których mowa odpowiednio w pkt. 24.1 a-h (w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot 

Publiczny) oraz 25.1 (w przypadku wypowiedzenia przez ESCO) Strona ta udzieli drugiej Stronie 

przez pisemne zawiadomienie, dodatkowego terminu w wymiarze [***] dni na usunięcie 

zaistniałych naruszeń i doprowadzenia do stanu zgodnego z umową pod rygorem 

wypowiedzenia umowy. Po bezskutecznym upływie tego okresu, Strona będzie uprawniona do 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

26.2. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy, wygasa po upływie [***] dni od momentu powzięcia 

wiadomości o sytuacji, która daje podstawę do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. 

26.3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie, 

wraz ze wskazaniem podstawy jej wypowiedzenia oraz uzasadnieniem pod rygorem 

bezskuteczności wypowiedzenia.  

27. Kwota rozliczenia  

27.1. Kwota rozliczenia równa jest wartości kosztów poniesionych na przygotowanie Dokumentacji 

Projektowej, realizację Robót przez ESCO i wdrożenia Systemu Zarządzania Energią, 

wykonanych zgodnie z umową i Dokumentacją Projektową, których poniesienie do Dnia 

Zakończenia Umowy będzie znajdowało potwierdzenie w wykonanych pracach i które ESCO 

będzie w stanie wykazać fakturami lub rachunkami. Podmiot Publiczny nie będzie jednak 

zobowiązany do zapłaty za niewbudowane materiały budowlane lub niewbudowane lub 

niezamontowane urządzenia, które ESCO będzie zobowiązana do usunięcia z Terenu Robót. 

Kwota rozliczenia zostanie pomniejszona o: 
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a) wartość rozliczonych nakładów, 

b) wypłacone ESCO odszkodowania w zakresie, w jakim nie zostały wykorzystane 
w celu usunięcia szkody przez ESCO przed Dniem Zakończeniem Umowy, 

c) nierozliczone wymagalne należności ESCO względem Podmiotu Publicznego.  

27.2. W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez ESCO z winy Podmiotu Publicznego 

albo w przypadku odstąpienia od umowy przez Podmiot Publiczny z przyczyn określonych 

w pkt 23 umowy, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ESCO kwoty 

rozliczenia powiększonej o karę umowną w wysokości [***] PLN. 

27.3. W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez Podmiot Publiczny z winy ESCO, kwota 

rozliczenia zostanie pomniejszona o karę umowną w wysokości [***] PLN. 

27.4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu wystąpienia Siły Wyższej lub w przypadku Zmiany 

Prawa, która spowoduje, że wykonywanie przez ESCO lub Podmiot Publiczny umowy 

przestanie być prawnie dopuszczalne, Podmiot Publiczny zapłaci ESCO kwotę rozliczenia.  

27.5. W przypadku gdy Dzień Zakończenia Umowy przypada przed upływem okresu na jaki została 

zawarta, Strony nie będą rozliczać potencjalnych premii ESCO ani niedoboru, o których mowa 

w pkt. Rozdział IV.22, w zakresie Gwarantowanych Oszczędności Energii za dany Rok 

Rozliczeniowy. 

28. Przekazanie Systemu Zarządzania Energią po zakończeniu Umowy 

28.1. W terminie [***] dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ESCO przekaże Podmiotowi 

Publicznemu będące w posiadaniu ESCO: 

a) wszystkie elementy Systemu Zarządzania Energią, 

b) wszystkie dokumenty, instrukcje, rysunki oraz wszelkie inne dane w postaci 
fizycznej lub elektronicznej, narzędzia, sprzęt testowy, oprogramowanie, przyrządy 
do montażu i demontażu oraz wszelkie inne materiały potrzebne do dalszego  
użytkowania Systemu Zarządzania Energią. 

28.2. ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu posiadane elementy Systemu Zarzadzania Energią 

w stanie technicznym uwzględniającym normalne zużycie, przy jego należytym utrzymaniu 

zgodnie ze Standardami Zarządzania Energią. 

28.3. ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu posiadaną infrastrukturę IT oraz prawa do 

oprogramowania odpowiedzialnego za [rejestrację, monitorowanie i archiwizację] czynności 

Zarządzania Energią wraz z dokumentacją techniczną i podręcznikami, umożliwiając 

Podmiotowi Publicznemu kontynuowanie Zarządzania Energią. 

28.4. W zakresie praw własności intelektualnych do utworów będących oprogramowaniem 

w ramach Systemu Zarzadzania Energią stosuje się pkt. 36 Umowy. 

28.5. Czynności określone w niniejszym pkt. 28 zostaną potwierdzone protokolarnie.  
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Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

29. Współpraca i komunikacja Stron  

29.1. Strony są zobowiązane do bieżącego informowania się i kontaktu w każdej istotnej kwestii 

związanej z realizacją Umowy. 

29.2. Strony postanawiają, że oświadczenia woli Stron doręczane będą w formie pisemnej, w tym w 

formie elektronicznej (e-mail). 

29.3. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojej nazwy, adresu, danych kontaktowych e-mail ze skutkiem od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

29.4. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w związku z realizacją umowy ze strony 

Podmiotu Publicznego jest:  

Imię i nazwisko:  .........................................  

Adres:  .........................................................  

Numer telefonu: .........................................  

Adres e-mail: ...............................................  

29.5. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w związku z realizacją umowy ze strony ESCO jest:  

Imię i nazwisko: ..........................................  

Adres: ..........................................................  

Numer telefonu: .........................................  

Adres e-mail: ...............................................  

30. Gwarancja jakości  

30.1.  ESCO udziela Podmiotowi Publicznemu w ramach Wynagrodzenia gwarancji jakości na 

wykonane Roboty, na okres [***] miesięcy liczony od zakończenia Etapu Inwestycyjnego.  

30.2. ESCO udziela Podmiotowi Publicznemu w ramach Wynagrodzenia gwarancji jakości 

elementów Systemu Zarządzania Energią wskazanych w PFU: 

a) Na elementy określone w pkt. [***] PFU – od zakończenia Etapu Inwestycyjnego do 
Dnia Zakończenia Umowy, 

b) Na elementy określone w pkt. [***] PFU – na okres [***] miesięcy liczony 
od zakończenia Etapu Inwestycyjnego. 

30.3. W przypadku ujawnienia się Wady w okresie gwarancji jakości, Podmiot Publiczny dokona 

pisemnego zgłoszenia ESCO tego faktu w terminie [***] Dni Roboczych.  



UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - TERMOMODERNIZACJA 

 

30 

30.4. W przypadku ujawnienia się Wady, Podmiot Publiczny powiadomi o tym ESCO i wyznaczy jej 

odpowiedni termin do sporządzenia wspólnego protokołu wykrycia Wady. Jeśli ESCO 

w wyznaczonym terminie nie przystąpi do protokołu pomimo wyznaczenia dodatkowego 

terminu, Podmiot Publiczny jest uprawniony do samodzielnego sporządzenia protokołu ze 

skutkiem wiążącym dla obu Stron. W protokole zostanie wyznaczony odpowiedni termin na 

usunięcie Wady. 

30.5. W przypadku zgłoszenia Wady powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia lub 

uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację Obiektu, ESCO niezwłocznie podejmie 

wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające i usunie Wadę w najkrótszym możliwym 

z technologicznego punktu widzenia terminie. 

30.6. Usunięcie Wady każdorazowo zostanie potwierdzone w formie protokołu. 

30.7. Jeżeli ESCO nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Podmiot Publiczny może zlecić 

usunięcie Wady Robót innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko ESCO. W takim przypadku ESCO 

będzie zobowiązana do zwrotu Podmiotowi Publicznemu wszelkich kosztów, które powstały 

w związku z zastępczym usunięciem Wady Robót – w terminie [***] dni od daty wezwania. 

30.8. W przypadku, gdy w dniu Dnia Zakończenia Umowy istnieć będą obowiązujące gwarancje 

udzielone ESCO lub ESCO przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

Robót, ESCO przeniesie uprawnienia z gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi na rzecz 

Podmiotu Publicznego. ESCO w umowie z jakimkolwiek Podwykonawcą ustalać będzie 

uprawnienia do dokonania takiego przeniesienia. 

30.9. W przypadku stwierdzenia, że Podmiot Publiczny postępuje niezgodnie z Instrukcją 

Utrzymania co spowodowało lub przyczyniło się do Wad elementów Systemu Zarządzania 

Energią, ESCO jest zwolniona z wykonania zobowiązań gwarancyjnych w zakresie tych 

elementów. 

31. Ubezpieczenie 

31.1. ESCO przez cały okres Etapu Inwestycyjnego zobowiązana jest do posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych” (ubezpieczenie CAR), 

dedykowanej wyłącznie dla Robót, o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż [***] PLN z uwzględnieniem w szczególności: 

a) szkód, które są wynikiem prowadzonych prac ziemnych lub podziemnych łącznie 
z uszkodzeniem instalacji i urządzeń podziemnych, 

b) wszelkich szkód zalaniowych, 

c) wszelkich szkód przepięciowych. 

31.2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia CAR upływa przez zakończeniem Etapu Inwestycyjnego, 

ESCO zobowiązana jest zawrzeć kolejne umowy ubezpieczenia i dostarczyć Podmiotowi 

Publicznemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co 
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najmniej takich samych warunkach, w terminie do [***] Dni Roboczych od przedłużenia 

ochrony ubezpieczeniowej. 

31.3. ESCO przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązana jest do posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej) działalności 

gospodarczej opiewającej na następujące sumy gwarancyjne: 

a) w przypadku szkód osobowych – na kwotę co najmniej [***] PLN dla wszystkich szkód, 

b) w przypadku szkód majątkowych – na kwotę, co najmniej [***] PLN dla wszystkich 
szkód. 

31.4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia OC upływa w okresie obowiązywania umowy, ESCO 

zobowiązana jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu dokumenty potwierdzające 

przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, w terminie 

do [***] Dni Roboczych od przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 

31.5. Zawarcie umowy ubezpieczenia w powyższym zakresie nie ogranicza odpowiedzialności 

odszkodowawczej ESCO wobec Podmiotu Publicznego, jak również osób trzecich. 

31.6. ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu kopie polis, potwierdzających zawarcie umów 

ubezpieczenia określonych w umowie wraz z potwierdzeniami uiszczenia wszelkich opłat, 

w terminie [***] Dni Roboczych od Dnia Zawarcia Umowy. 

31.7. Podmiot Publiczny będzie odpowiedzialny za zawarcie i utrzymywanie przez okres trwania 

umowy ubezpieczenia Obiektów budowlanych od ryzyk zdarzeń losowych, pożaru, zalania i 

przepięcia. 

32. Kary umowne 

32.1. W określonych w niniejszym paragrafie przypadkach niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy Strona, która nie wykonuje swoich zobowiązań 

lub wykonuje je w sposób nienależyty, zapłaci drugiej Stronie kary umowne na zasadach 

określonych poniżej. 

32.2.  Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku naruszenia przez Stronę Umowy z winy 

umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa. 

32.3. ESCO zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki ESCO w przekazaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej w stosunku do 
Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w wysokości [***] PLN za każdy dzień zwłoki, 
jednakże nie więcej niż [***] PLN, 

b)  zwłoki ESCO w usunięciu Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej, w wysokości 
[***] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż [***] PLN , 
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c) zwłoki ESCO w zakończeniu Robót w stosunku do Harmonogramu Etapu 
Inwestycyjnego w wysokości [***] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej 
niż [***] PLN, 

d) zwłoki ESCO w usunięciu Wad Istotnych Robót w wysokości [***] PLN za każdy dzień 
zwłoki, jednakże nie więcej niż [***] PLN, 

e) zwłoki ESCO w doręczeniu Raportu Rocznego w wysokości [***] PLN za każdy dzień 
zwłoki, jednakże nie więcej niż [***] PLN, 

f) nieuzyskania z przyczyn leżących po stronie ESCO w każdym z Obiektów minimalnych 
temperatur powietrza określonych w Standardach Zarządzania Energią przez okres: 

i) w jednym dniu przez co najmniej [***] godziny, [***] PLN za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę 

ii) łącznie w Okresie Rozliczeniowym przez co najmniej [***] godzin [***] PLN za 
każdą kolejną rozpoczętą godzinę, 

jednakże nie więcej niż [***] PLN w danym Okresie Rozliczeniowym. 

g) zwłoki ESCO w usunięciu awarii lub usterek zgodnie ze Standardami Zarządzania 
Energią w wysokości [***] PLN za każdy dzień zwłoki za każdy przypadek naruszenia, 
jednakże nie więcej niż [***] PLN. 

32.4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych ESCO: 

a) na Etapie Inwestycyjnym nie może przekroczyć [***] % Wynagrodzenia za Etap 
Inwestycyjny, 

b) na Etapie Zarządzania w danym Roku Rozliczeniowym nie może przekroczyć [***] % 
Wynagrodzenia za Etap Zarządzania Energią za ten Rok Rozliczeniowy. 

Powyższe limity kar umownych nie dotyczą naruszenia przez ESCO umowy z winy umyślnej lub 

z powodu rażącego niedbalstwa.  

32.5. Podmiot Publiczny zapłaci ESCO karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki Podmiotu Publicznego w przekazaniu Terenu Robót w wysokości [***] PLN za 
każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż [***] PLN, 

b) zwłoki Podmiotu Publicznego w podpisaniu Protokołu Obioru Etapu Inwestycyjnego 
w wysokości [***] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż [***] PLN. 

33.  Procedura rozstrzygania sporów 

33.1. W przypadku powstania między Stronami sporu związanego z wykonywaniem umowy, 

Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających 

z umowy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych na podstawie Przepisów Prawa, w tym 

w szczególności Kodeksu Cywilnego.  
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33.2. Wszelkie spory związane z zawarciem umowy lub wynikające z wykonywania Umowy będą 

rozwiązywane przez Strony w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. 

33.3. Jeżeli w terminie do [***] dni od daty wezwania przez jedną ze Stron do rozpoczęcia negocjacji 

w sprawie spornej nie zostanie osiągnięte porozumienie Stron zawarte na piśmie pod rygorem 

nieważności, każda ze Stron ma prawo wnieść spór pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd 

powszechny dla siedziby Podmiotu Publicznego. 

34. Zmiany Umowy 

34.1. Zakazuje się istotnych zmian Umowy w stosunku do treści Oferty z wyjątkiem wymienionych 

poniżej zakresów i warunków dokonania takiej zmiany, a także w sytuacjach opisanych 

wyraźnie w treści umowy i w treści art. 455 Ustawy PZP.  

34.2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

34.3. Bez uszczerbku dla obowiązku lub uprawnienia dokonywania zmian Umowy w sposób zgodny 

z przepisami Ustawy PZP, Strony niniejszym uzgadniają, że wszelkie zmiany Umowy,  

są ponadto dopuszczalne w następującym zakresie: 

a) Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego, 

b) zakresu Projektowania, 

c) zakresu Robót,  

d) zakresu Zarządzania Energią,  

e) zmiany Wynagrodzenia,  

f) poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

34.4. Strony niniejszym uzgadniają, że zmiany Umowy w zakresie wskazanym w pkt. 34.3 mogą być 

wprowadzone pod następującymi warunkami: 

a) jest to konieczne z uwagi na treść i terminy wydania Decyzji Administracyjnych lub 

b) wykonywanie umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub 
znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej, lub 

c) wystąpi zmiana Przepisów Prawa, która częściowo uniemożliwi lub istotnie utrudni 
realizację umowy, lub 

d) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie 
awarii, lub 

e) będzie to konieczne z uwagi na częściową niemożliwość świadczenia którejkolwiek ze 
Stron, lub 
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f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie dla prawidłowego 
wykonania Przedsięwzięcia, których uwzględnienie będzie wymagać zmiany umowy, 
lub 

g) z uwagi na planowane przez Podmiot Publiczny pozyskanie dofinansowania ze 
środków bezzwrotnych lub preferencyjnych możliwe będzie dokonanie wcześniejszej 
spłaty Wynagrodzenia ESCO. 

34.5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany umowy, o których 

mowa wyżej, Strona, której dotyczą te okoliczności przedstawi na piśmie drugiej Stronie 

propozycję zmiany umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

Druga Strona jest obowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu [***] Dni Roboczych 

ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W przypadku potrzeby dokonania 

uzgodnień Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnej treści zmiany umowy.  

34.6. Nie stanowi zmiany Umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną–organizacyjną Umowy (np. 
zmiana adresów i danych teleadresowych), 

b) zmiana osób wskazanych do kontaktu, 

c) zmiana nazwy, siedziby i adresu i innych danych teleadresowych Stron, 

d) zmiana rachunków bankowych Stron. 

34.7. Żadna zmiana umowy nie może doprowadzić do przeniesienia większości ryzyka budowy lub 

ryzyka Gwarantowanych Oszczędności Energii w ramach Przedsięwzięcia na Podmiot Publiczny. 

35. Poufność 

35.1. Umowa i Załączniki, informacje związane z umową oraz postępowaniem prowadzonym na 

podstawie Ustawy PZP są jawne, z zastrzeżeniem pkt. 35.2 poniżej. 

35.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Strona zastrzegająca daną informację jako 

informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa wykaże jednocześnie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

35.3. Przez okres pięciu lat od Dnia Zakończenia Umowy Strony zobowiązują się do zachowania 

w poufności informacji zastrzeżonych, o których mowa w pkt. 35.2 oraz że nie będą ujawniać, 

publikować, wykorzystywać ani przekazywać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody 

danej Strony innym podmiotom, w tym przedstawicielom środków masowego przekazu.  

35.4. Niezależnie od powyższego, każda Strona może ujawnić informacje, obejmujące informacje 

zastrzeżone, wyłącznie: 

a) gdy takie ujawnienie jest wymagane zgodnie z Przepisami Prawa, 
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b) jeśli dana informacja została już upubliczniona w inny sposób niż poprzez 
niedochowanie poufności przez którąkolwiek ze Stron, 

c) gdy druga Strona wyrazi zgodę na piśmie na ujawnienie danej informacji. 

35.5. Nie będą przez Strony traktowane jako informacje zastrzeżone dane lub informacje, które: 

a) w chwili zawarcia Umowy były w posiadaniu Stron bez obowiązku zachowania ich 
w poufności, 

b) zostały przez Stronę opracowane w sposób niezależny bez użycia informacji 
zastrzeżonych, 

c) zostały przez Stronę uzyskane ze źródeł innych niż druga Strona, 

d) są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami 
dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez naruszenia przez Stronę 
postanowień Umowy, 

e) stanowią informację o zawarciu Umowy, jej wartości oraz zakresie Przedsięwzięcia. 

35.6. Strony gwarantują sobie wzajemnie, że osoby, którym ujawnione są informacje zastrzeżone 

w ramach dozwolonego ujawnienia, będą zobowiązane do zachowania w poufności informacji 

dotyczących umowy otrzymanych przez taką Stronę. 

36. Prawa autorskie, licencje oraz prawa własności przemysłowej 

36.1. ESCO gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek licencji, praw 

autorskich, praw do baz danych oraz innych praw własności intelektualnej lub innych praw lub 

prawnie chronionych interesów o skutku podobnym lub równoważnym do skutków 

powyższych praw osób trzecich i oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność 

za naruszenie wyżej wymienionych praw, zarówno majątkowych, jak i osobistych, o ile 

powyższe jest spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie ESCO.  

36.2. ESCO zwolni Podmiot Publiczny z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami 

z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez ESCO 

obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie naruszenie będzie 

spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Podmiotu Publicznego.  

36.3. ESCO niniejszym przenosi na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do utworów 

powstałych w związku z wykonywaniem Umowy na następujących polach eksploatacji, wraz 

z prawem własności do nośników danych, na których utwory zostały utrwalone:  

a) w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe: 

i) kopiowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami 
egzemplarzy utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz technikami cyfrowymi, 

ii) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub kopii utworów, 
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iii) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób i dowolnymi 
technikami, w tym także ich zamieszczanie w sieci Internet, a także Intranet 
lub innych sieciach prowadzonych lub kontrolowanych przez Podmiot 
Publiczny, 

iv) zapisywanie utworów w pamięci komputerów lub innych urządzeń, a także na 
dowolnych nośnikach danych w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie,  

b) a w stosunku do utworów będących programami komputerowymi: 

i) trwałe i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w całości lub w części 
dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym wprowadzanie, 
wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworów 
wymagające zwielokrotnienia, 

ii) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek zmiany 
w utworach lub ich częściach, 

iii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem utworów lub ich kopii lub ich 
części. 

36.4. Dla uniknięcia wątpliwości Podmiot Publiczny i ESCO oświadczają, że ich celem jest, aby 

Podmiot Publiczny uzyskał prawa do korzystania z utworów w najszerszym prawnie 

dopuszczalnym zakresie, obejmującym prawo korzystania z utworów w dowolny sposób, 

w całości lub w części, w działalności Podmiotu Publicznego oraz w celach uzasadnionych 

istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami Podmiotu Publicznego, w tym 

potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub ekonomicznymi. 

36.5. ESCO niniejszym udziela Podmiotowi Publicznemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, 

przenaszalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na następujące utwory [***] oraz 

przenosi własność nośników danych, na których utwory zostały utrwalone. Licencja jest 

udzielona na okres 5 lat. Po upływie 5-letniego okresu licencji, licencja zostaje automatycznie 

przedłużona na czas nieokreślony. Po upływie 5-letniego okresu licencji, licencja może zostać 

wypowiedziana na 5 lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego, przy czym ESCO zobowiązuje 

się nie wypowiadać licencji w żadnym czasie, a wypowiedzenie przez ESCO licencji będzie 

uznawane za naruszenie umowy. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 

[Należy wymienić wszystkie te utwory, w stosunku do których przeniesienie majątkowych praw 

autorskich nie jest możliwe, a możliwe jest udzielenie licencji. Jeżeli prawa autorskie do 

wszystkich utworów będą przenoszone na Podmiot Publiczny i nie jest konieczne udzielenie 

licencji punkty dotyczące oraz odwołania do licencji należy usunąć]  

a) w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe: 

i) kopiowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami 
egzemplarzy utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz technikami cyfrowymi, 

ii) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub kopii utworów, 
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iii) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób i dowolnymi 
technikami, w tym także ich zamieszczanie w sieci Internet, a także Intranet 
lub innych sieciach prowadzonych lub kontrolowanych przez Podmiot 
Publiczny, 

iv) zapisywanie utworów w pamięci komputerów lub innych urządzeń, a także na 
dowolnych nośnikach danych w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie,  

b) w stosunku do utworów będących programami komputerowymi: 

i) trwałe i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w całości lub w części 
dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym wprowadzanie, 
wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworów 
wymagające zwielokrotnienia, 

ii) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek zmiany 
w utworach lub ich częściach, 

iii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem utworów lub ich kopii lub ich 
części. 

36.6. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz udzieleniem licencji, ESCO udziela 

nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie przez Podmiot Publiczny autorskich praw 

zależnych oraz przenosi na Podmiot Publiczny wyłączne i przenaszalne prawo zezwalania 

osobom trzecim na korzystanie z powyższych praw na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w umowie, łącznie z korzystaniem i rozporządzaniem tłumaczeniem, 

przystosowywaniem, zmianą układu lub innymi zmianami we wszystkich utworach. 

36.7. W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy, 

ESCO przeniesie na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do utworów, o których 

mowa w umowie na takich nowych polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia, to jest bez 

prawa do dodatkowej zapłaty, o ile ESCO będzie posiadać prawa autorskie do utworów na 

takich nowych polach eksploatacji. 

36.8. W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy, 

ESCO udzieli Podmiotowi Publicznemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, 

przenaszalnej licencji, z prawem udzielania sublicencji, na utwory, o których mowa w umowie 

na takich nowych polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia, to jest bez prawa do 

dodatkowej zapłaty, o ile ESCO będzie posiadać prawa autorskie do utworów na takich nowych 

polach eksploatacji. Licencja będzie udzielona na okres 5 lat. Po upływie 5-letniego okresu 

licencji, licencja zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Po upływie  

5-letniego okresu licencji, licencję można wypowiedzieć na 5 lat naprzód, na koniec roku 

kalendarzowego, przy czym ESCO zobowiązuje się nie wypowiadać licencji w żadnym czasie, 

a wypowiedzenie przez ESCO licencji będzie uznawane za naruszenie postanowień umowy.  

36.9. Przeniesienie na Podmiot Publiczny praw autorskich oraz udzielenie licencji w zakresie pól 

eksploatacji i utworów wskazanych w umowie następuje w stosunku do każdego z utworów 

z chwilą jego ustalenia w dowolnej formie, bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia 
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przez ESCO. Przez ustalenie utworu rozumie się jego uzewnętrznienie w jakiejkolwiek postaci, 

w tym w formie nieukończonej.  

36.10. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz udzieleniem licencji ESCO udziela 

Podmiotowi Publicznemu wyłącznego, nieodwołalnego i przenaszalnego zezwolenia na 

wykonywanie osobistych praw autorskich do utworów, w tym na dokonywanie przez Podmiot 

Publiczny lub na jego zlecenie zmian i adaptacji utworów i upoważnia Podmiot Publiczny do 

udzielania zgód na dokonywanie zmian i adaptacji utworów dowolnym osobom trzecim.  

36.11. ESCO przenosi niniejszym na Podmiot Publiczny wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych 

z baz danych stanowiących Prawa Własności Intelektualnej i wtórnego ich wykorzystania 

w całości lub w części, wraz z prawem własności nośników danych, na których bazy danych 

zostały utrwalone. 

36.12. Przeniesienie praw autorskich do utworów oraz udzielenie licencji na wymienionych powyżej 

polach eksploatacji, przeniesienie własności nośników, jak również przeniesienie innych Praw 

Własności Intelektualnej i udzielenie zezwoleń, o których mowa w niniejszej Części następuje 

w ramach Wynagrodzenia.  

36.13. Jeżeli w przyszłości okaże się, że w celu Zarządzania Energią konieczne jest uzyskanie od ESCO 

licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub bazy danych, z których ESCO 

korzystał w związku z wykonywaniem umowy, a które nie stanowią praw własności 

Intelektualnej przenoszonych na Podmiot Publiczny, ESCO udzieli Podmiotowi Publicznemu, 

w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na używanie takich praw własności 

intelektualnej w zakresie i na okres trwania tożsame z zakresem i okresem trwania praw 

uzyskanych na takie prawa własności intelektualnej i bazy danych przez ESCO, o ile będzie do 

udzielenia takich licencji uprawniony.  

36.14. Dla uniknięcia wątpliwości ESCO oraz Podmiot Publiczny potwierdzają, że zakończenie Umowy, 

pozostaje bez wpływu na skuteczność przeniesienia praw autorskich, udzielone licencje, prawa 

własności nośników i udzielenia zezwoleń, o których mowa powyżej w stosunku do utworów 

ustalonych w jakiejkolwiek formie i baz danych powstałych przed Dniem Zakończenia Umowy, 

jak również na obowiązek ESCO wydania nośników, na których powyższe utwory i bazy danych 

zostały utrwalone.  

36.15. Z chwilą przeniesienia praw autorskich, Podmiot Publiczny udziela ESCO do Dnia Zakończenia 

Umowy, niewyłącznej licencji uprawniającej Podmiot Publiczny do korzystania z utworów, 

o których mowa w umowie i ich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w umowie 

w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe oraz w stosunku do utworów 

będących programami komputerowymi. Licencja obejmuje prawo do dokonywania 

modyfikacji utworów i wykonywania zależnych praw autorskich na wyżej wymienionych 

polach eksploatacji, w zakresie koniecznym do wykonania umowy. Koszty związane 

z udzieleniem licencji, o której mowa powyżej zostały wkalkulowane przez Strony 

w Wynagrodzenie. Podmiot Publiczny zobowiązuje się nie wypowiadać licencji do Dnia 

Zakończenia Umowy.  
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37. Ochrona danych osobowych 

37.1. ESCO oświadcza, że wypełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Publiczny jako 

administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji umowy, 

w szczególności wobec osób skierowanych do jej realizacji, w tym: 

a) osób wskazanych przez ESCO jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 
Przedsięwzięcia ze strony ESCO,  

b) osób wskazanych przez ESCO do realizacji określonych obowiązków (np. kierownik 
budowy), 

c) osób uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia, na których doświadczenie ESCO 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, 

d) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych – 
prowadzących działalność gospodarczą, które ESCO wskazał jako Podwykonawców, 

e) zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 10 Wzór klauzuli 
informacyjnej RODO. 

37.2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia ESCO będzie współpracowała przy jego 

realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami umowy, 

dane osobowe ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu, w szczególności osobami 

wykonującymi czynności, co do których Podmiot Publiczny formułuje wymagania zatrudnienia 

przez ESCO na podstawie umowy o pracę oraz osobami wymienionymi w pkt. 37.1 a-d ESCO 

zobowiązuje się do przekazania tym osobom klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej. 

37.3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność przekazania ESCO 

przez Podmiot Publiczny dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia ESCO 

danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Podmiotem Publicznym a ESCO zostanie zawarta 

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do 

Umowy. 

37.4. ESCO zwalnia Podmiot Publiczny z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 

ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez podmioty 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków ESCO określonych w umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych 

osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie ESCO o świadczenie na rzecz podmiotu trzeciego, także 

organu nadzoru, w ramach którego ESCO zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze) w związku z naruszeniem przez 

Podmiot Publiczny obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. 

W przedmiotowym przypadku ESCO zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych podmiotów 

lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Podmiotu Publicznego, dochodzone od 
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Podmiotu Publicznego w związku z naruszeniem przez ESCO. W wypadku zaspokojenia przez 

Podmiot Publiczny roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 

wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych 

działań podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają 

z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków ESCO określonych w umowie dotyczących 

ochrony i przetwarzania danych osobowych, ESCO zobowiązana jest do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Podmiot Publiczny na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Podmiot Publiczny poniesie w związku z naruszeniem 

przez ESCO obowiązków określonych w umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych 

osobowych. 

37.5. Podmiot Publiczny oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ESCO jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji umowy, w szczególności 

wobec pracowników/współpracowników/przedstawicieli/reprezentantów Podmiotu 

Publicznego oraz osób skierowanych do realizacji lub uczestniczących w realizacji umowy ze 

strony Podmiotu Publicznego. 

37.6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny będzie 

współpracował przy jej realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie 

z postanowieniami umowy, dane osobowe Podmiot Publiczny przekaże ESCO, Podmiot 

Publiczny zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie.  

37.7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność powierzenia danych 

osobowych do przetwarzania Podmiotowi Publicznemu przez ESCO, pomiędzy ESCO 

a Podmiotem Publicznym zostanie zawarta Umowa na powierzenie danych osobowych. 

38. Postanowienia końcowe 

38.1. W przypadku nieskuteczności któregokolwiek z postanowień umowy Strony postanawiają, iż 

nie będzie to naruszać skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku stwierdzenia 

sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze 

w celu zastąpienia postanowień nieskutecznych lub nieważnych postanowieniami najbardziej 

zbliżonymi do pierwotnej woli Stron. 

38.2. W przypadku, gdyby treść postanowień Umowy lub sposób ich wykonywania została 

skutecznie podważona prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną 

przez jakiekolwiek właściwe i uprawnione do tego organy władzy publicznej Strony podejmą 

działania w celu dostosowania jej treści do orzeczeń tych organów. W takim przypadku 

pozostałe postanowienia umowy będą interpretowane w taki sposób, aby zapewnić jej 

spójność i niezakłóconą realizację celu Umowy. 

38.3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

38.4. Umowę sporządzono w [***] jednobrzmiących egzemplarzach, po [***] dla każdej ze Stron. 
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W imieniu Podmiotu Publicznego W imieniu ESCO 

…....................................................... ......................................................... 
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Załączniki 

1. Oferta ESCO, 

2. Dokumenty formalne ESCO, 

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

4. Harmonogram Etapu Inwestycyjnego, 

5. Protokoły Odbiorów, 

6. Standardy Zarządzania Energią, 

7. Metodyka Obliczania i Raportowania Oszczędności, 

8. Raport Roczny, 

9. Harmonogram Wynagrodzenia, 

10. Oświadczenie RODO, 

11. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
Oferta ESCO 

  



UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - TERMOMODERNIZACJA 

 

44 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 
Dokumenty formalne ESCO 
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Dokumenty ESCO: 

1) dokumenty rejestrowe (np. KRS, CEIDG); 

2) kopie wymaganych zgód korporacyjnych; 

3) pełnomocnictwa. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
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Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Podstawę ogólnego zakresu PFU stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego („Rozporządzenie”) (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

Zakres PFU odnosi się do Przedsięwzięcia, tj. do wykonania Dokumentacji Projektowej i Robót 

Budowlanych. 

Na potrzeby przygotowania zakresu PFU przyjęto założenia, że Roboty prowadzone będą w istniejących 

Obiektach, zaś zakres Robót ograniczony jest do Robót termomodernizacyjnych (np. ocieplenia ścian i 

stropów czy wymiany okien). 

W Projektach ESCO podobnie jak w tradycyjnych projektach obejmujących projektowanie i budowę, 

PFU powinien być przygotowany w sposób rzetelny i powinien zawierać wystarczająco precyzyjne 

wymagania dla elementów Robót, a jednocześnie pozwolić na optymalizacje, w ramach których ESCO 

może wykorzystać swój know-how. 
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1. STRONA TYTUŁOWA PFU 

Zakres strony tytułowej PFU wynika wprost z przepisów Rozporządzenia i obejmuje: 

1.1 Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego (Podmiot Publiczny);  

1.2 Adres Obiektu/ Obiektów, których dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;  

1.3 W zależności od zakresu Robót– nazwy i kody:  

(a) grup Robót; 

W tym miejscu należy wyspecyfikować grupę robót w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE)  

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. np. "Grupa Robót: 45000000-7 Roboty budowlane." 

(b) klas Robót; 

W tym miejscu należy wyspecyfikować klasę Robót w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE)  

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. np. "Klasa Robót: 45210000-2 Roboty budowlane  

w zakresie budynków."  

(c) kategorii Robót; 

W tym miejscu należy wyspecyfikować kategorię robót w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. np. "Kategoria Robót:   

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe"; 

1.4 Nazwę Podmiotu Publicznego oraz jego adres; 

1.5 Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU;  

1.6 Spis zawartości PFU; 

Z reguły na stronie tytułowej zamieszcza się również datę opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 

2.1 Zakres ogólny 

Zakres części opisowej PFU wskazany jest w przepisach Rozporządzenia i obejmuje: 

(a) opis ogólny przedmiotu zamówienia (Robót), 

(b) opis wymagań Podmiotu Publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia (Robót). 

2.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (Robót) 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia część ta obejmuje wskazanie: 
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(a) charakterystycznych parametrów określających zakres Robót Budowlanych, 

aktualnych uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności 

uwarunkowania formalno-prawne, konserwatorskie, organizacyjne, 

(b) ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych,  

szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: "Właściwości 

użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli 

wymaga tego specyfika obiektu budowlanego. W opisach należy stosować definicje przyjęte 

dla dokumentacji Postępowania EPC.  

(a) Charakterystyczne parametry określające zakres Robót Budowlanych 

Charakterystyczne parametry są to takie parametry, które definiują zakres Robót i 

stanowią parametry wyjściowe dla Projektowania. W Projektach ESCO określa się 

zwyczajowo następujący zakres Robót: 

(i) izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome oraz izolacje termiczne ścian 

fundamentowych i piwnicznych, 

(ii) izolacje termiczne ścian zewnętrznych dachów, stropodachów wentylowanych 

i niewentylowanych – przy użyciu różnych technologii opartych na produktach 

izolacyjnych np. z wełny mineralnej, często połączone z wymianą pokrycia 

dachowego oraz pracami towarzyszącymi (naprawy kominków 

wentylacyjnych, opierzenia, wymiana instalacji odgromowej, itp.), 

(iii) wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej, wyposażenie nowej instalacji w 

system zarządzania zużyciem ciepła (regulacja pogodowa i referencyjna źródła 

ciepła), 

(iv) wymiana lub montaż układów wentylacji, 

(v) wymiana oświetlenia na oprawy LED, wraz z robotami towarzyszącymi 

(wyposażenie systemu oświetlenia w urządzenia ograniczające zużycie 

(czujniki ruchu z regulacją zmierzchową)), 

(vi) montaż instalacji fotowoltaicznej,  

(vii) wdrożenie Systemu Zarządzania Energią.  

(b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (Robót) 

Aktualne uwarunkowania wykonania Robót są to informacje przedstawiające stan 

istniejący Obiektów objętych zakresem Przedsięwzięcia EPC.  

Przykładowo w PFU należy określić:  

(i) stan techniczny instalacji w Obiektach, 
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(ii) czy w Obiektach znajduje się jakakolwiek infrastruktura techniczna stanowiąca 

ograniczenia dla Robót oraz jakie są wstępne uzgodnienia dotyczące jej 

ewentualnego przeniesienia, likwidacji, wykorzystania itp., 

(iii) jaki jest klimat (minimalne, średnie i maksymalne temperatury powietrza, 

nasłonecznienie, wielkość opadów, dominujące kierunki wiatru) – dane te 

stanowią założenia projektowe dla budynku (dobór źródeł ciepła, klimatyzacji 

itp.), 

(iv) jaka jest dostępność mediów koniecznych do wykorzystania w Obiektach: 

• energia elektryczna; 

• gaz ziemny; 

• ciepło systemowe. 

czy Obiekt jest zabytkiem lub znajduje się na terenie obszaru chronionego. 

(v) jakie są bariery konstrukcyjne np. zły stan techniczny Obiektów lub stan 

prawny związany z własnością węzłów grzewczych, stanowiące potencjalne 

utrudnienia dla realizacji Przedsięwzięcia. 

(c) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiają ogólny opis funkcji 

(przeznaczenia) poszczególnych elementów Obiektów (Systemu Zarzadzania Energią).  

(d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

(i) przewidywane zmiany powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń 

wraz z określeniem ich funkcji (jeżeli będą zmieniane); jeżeli zakres 

Przedsięwzięcia nie obejmuje zmiany powierzchni lub funkcji należy to 

wskazać, 

(ii) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto; jeżeli zakres Przedsięwzięcia nie 

obejmuje zmiany parametrów powierzchniowo-kubaturowych Obiektów, 

należy to wskazać, 

(iii) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 

(iv) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, 

Należy określić dopuszczalny poziom rozbieżności pomiędzy parametrami 

zawartymi w PFU, a docelowo uzyskanymi. Zazwyczaj określenie 

dopuszczalnych rozbieżności określane jest procentowo w odniesieniu do 

danego parametru (np. 1-2%). 
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Parametry ilościowe podane w PFU mają charakter szacunkowy. Zostaną podane jako 

wartości przybliżone, służące opisowi przedmiotu zamówienia i oparte na realnych 

założeniach. Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej Dokumentacji 

Projektowej. 

(e) Technologie wskazane przy opisie Robót  

PFU opracowuje się z wykorzystaniem uprzednio sporządzonych Analiz 

Energetycznych Obiektów, w których dla potrzeb obliczeń efektywności przyjęto 

konkretne rozwiązania technologiczne we wskazanym zakresie robót.  

W PFU należy wskazać te technologie oraz poinformować, że ESCO na etapie 

Projektowania może zaproponować inne rozwiązania we wskazanym zakresie, jeżeli 

zapewnią one uzyskanie wymaganych parametrów technicznych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2.3 Opis wymagań Podmiotu Publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia (Robót i 

pozostałych elementów Systemu Zarządzania Energią) 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia opis wymagań Podmiotu Publicznego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia obejmuje: 

(i) cechy Obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych oraz 

(ii) warunki wykonania i odbioru Robót Budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Opisując cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych należy uwzględnić w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania 

dotyczące 

(i) przygotowania Terenu Robót, 

(ii) architektury, 

(iii) konstrukcji, 

(iv) instalacji, 

(v) wykończenia, 

(vi) wyposażenia, 

(vii) zagospodarowania terenu. 
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Przykładowy opis rozwiązań dla Obiektu (budynki użyteczności publicznej) można określić w 

następujący sposób:  

LP PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT szacowany obmiar 

 Budynek szkoły – zakres robót termomodernizacyjnych j.m. ilość jedn. 

1. Przegrody zewnętrzne – ocieplenie, wymiana   

1.1 
Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych, ocieplenie ścian 

płytami polistyrenu extrudowanego 
m2 [***] 

1.2 
Montaż studzienek piwnicznych doświetlających z tworzyw 

sztucznych, z odprowadzeniem wody deszczowej do instalacji  
szt [***] 

1.3 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą 

bezspoinową („lekką mokrą”) z dodatkowym mocowaniem 

mechanicznym wraz z robotami towarzyszącymi 

m2 [***] 

1.4 
Ocieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną od 

środka 
m2  [***] 

1.5 
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem od góry z 

wykonaniem nowego pokrycia 
m2 [***] 

1.6 
Ocieplenie dachu styropianem z wykonaniem nowego pokrycia z 

papy 
m2 [***] 

1.7 Ocieplenie stropu pod strychem wełną mineralną od góry m2 [***] 

1.8 

Wymiana okien PVC z wypełnieniem z poliwęglanu, na okna PVC 

szklone o wymaganym współczynniku przenikania cieplnego (sala 

sport. + zaplecze Sali + sala baletowa) 

m2 [***] 

1.9 Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych m2 [***] 

2. Instalacje elektryczne I niskoprądowe   

2.1 

Wymiana instalacji oświetleniowej na korytarzach, klatkach 

schodowych, w węzłach sanitarnych oraz w Sali gimnastycznej 

demontaż istniejących opraw, montaż opraw LED, oświetlenie 

awaryjnego oraz oświetlenia ewakuacyjne (wraz z centralą 

monitoringu awaryjnych opraw ewakuacyjnych) wg. Aktualnych 

warunków technicznych, wraz z ułożeniem nowego okablowania 

dla oświetlenia na korytarzach komunikacyjnych (sterowanie 

oświetleniem podstawowym w przestrzeniach komunikacji 

poziomej i pionowej i w sanitariatach za pomocą czujników ruchu z 

kontrolą zmierzchową). 

M2 p.u. [***] 
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2.2 
Panele fotowoltaiczne montaż na dachu, moc kompletny system z 

falownikiem, oraz wyłącznikiem p.poż. 
kW [***] 

2.3 
Instalacja sterowania ogrzewaniem w strefach lokalnych oraz na 

źródle ciepła, wraz z instalacją zasilającą wymagane urządzenia 
m2  [***] 

2.4 
Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły, 

obejmującej ochroną instalację fotowoltaiczną.  
Kpl [***] 

2.5 System Zarządzania Energią: kpl [***] 

3. Instalacje    

3.1 

Wymiana kompletnej instalacji c.o. wraz grzejnikami, z montażem 

indywidualnych układów termostatycznych pomieszczeniowych 

sterowanych wg wytycznych zawartych w PFU Systemu 

Zarządzania Energią (SZE) 

kpl [***] 

3.2 

Zmiana systemu wentylacji mechanicznej z wywiewnej dachowej 

na nawiewno-wywiewną dachową z wykorzystaniem odzysku 

ciepła – montaż bezkanałowych rekuperatorów dachowych z 

odzyskiem ciepła, zmiana z wentylacji wywiewnej na nawiewno-

wywiewną z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach kuchni. 

Kpl [***] 

3.3 
Wymiana instalacji odwodnienia połaci dachowych – rynny oraz 

rury spustowe 
kpl [***] 

3.4 Układ mieszania pompowego dla układu regulowania pogodowego kpl [***] 

(b) Pozostałe elementy Systemu Zarządzania Energią 

Punkt ten powinien zawierać (z zastrzeżeniem możliwości zastosowania rozwiązań 

równorzędnych): 

(i) parametry pozostałych urządzeń i elementów składających się na System 

Zarządzania Energią, 

(ii) Systemy IT (sterowanie, dostęp), 

(iii)  opis charakterystyki pracy projektowanego Systemu Zarządzania Energią, 

(iv)  zakres, sposób zbierania przechowywania i udostępniania danych, 

(v) technologię wykonania/montażu, 
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(vi) wskazane niezbędne prace towarzyszące i odtworzeniowe: 

(vii) inne, istotne informacje dotyczące parametrów Systemu Zarządzania Energią. 

Ponadto w odniesieniu do Systemu Zarzadzania Energią, PFU powinno uwzględniać:  

(viii) wymagania funkcjonalne, 

(ix) wymagania w zakresie automatyki sterowania i monitorowania źródeł ciepła, 

(x) sterowanie kotłownią, 

(xi) współpraca systemu regulacji ogrzewania z węzłem grzewczym, 

(xii) układ regulacji pogodowej w Obiektach zasilanych z węzłów grupowych, 

(xiii) monitoring instalacji elektrycznej, 

(xiv) monitoring zużycia ciepła oraz ciepłej wody użytkowej. 

(c) Warunki wykonania i odbioru Robót Budowlanych  

Przygotowując warunki wykonania i odbioru Robót w ramach Przedsięwzięcia, należy mieć na 

względzie odmienny charakter takich procedur odbiorowych od tych, które realizowane są  

w zamówieniach publicznych typu projektuj i buduj, ponieważ procedury odbiorowe mają 

raczej charakter procedur kontrolnych, weryfikujących jakość wykonanych Dokumentacji 

Projektowej oraz Robót, a w przypadku tych ostatnich  

w szczególności ich zgodność z PFU Dokumentacją Projektową.  

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

Zgodnie z Przepisami Rozporządzenia, część informacyjna PFU obejmować będzie: 

(a) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, 

(b) oświadczenie zamawiającego (Podmiotu Publicznego) stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

(c) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

(d) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

(i)  Analiza Energetyczna, 

(ii) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków (jeżeli mają zastosowanie), 

(iii) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, 
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(iv) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych, 

(v) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z Robotami i jej 

przeprowadzeniem. 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów 

W PFU należy wymienić dokumenty potwierdzające zgodność Przedsięwzięcia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2 Oświadczenie zamawiającego (Podmiotu Publicznego) stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W PFU należy zawrzeć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (Obiektami) 

na cele budowlane zgodnie z art. 33 Prawa Budowlanego. 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

W tym punkcie należy wypisać wszystkie przepisy prawne i normy, które są związane z 

wykonaniem Przedsięwzięcia, jak np. Prawo Budowlane itp. 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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ZAŁĄCZNIK 4 

Harmonogram Etapu Inwestycyjnego 
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 Rok…..Etapu Inwestycyjnego Rok ………….Etapu Inwestycyjnego 

   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiekt……………………………..  
Termin realizacji - liczba dni 
kalendarzowych od daty 
podpisania Umowy 

Termin realizacji (od ….... 
dd/mm/rrrr do …............ 
dd/mm/rrrr)**                                                 

Okres 
Projektowania 

(od ….... 
dd/mm/rrrr 
do …............ 
dd/mm/rrrr) 

1. Opracowanie przez ESCO Dokumentacji 
Projektowej 
  

 

                                                  
2. Zagwarantowanie przez ESCO finansowania 
(środki własne/obce/własne i obce), zamknięcie 
finansowe1, pozyskanie dofinansowania2 
  

 

                                                  

3. Przekazanie Dokumentacji Projektowej                           
4. Odbiór Dokumentacji Projektowej 
  

 
                                                  

5. Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych 
i prawomocnych Decyzji Administracyjnych 
  

 

                                                  

Okres Robót 
Budowlanych 

(od ….... 
dd/mm/rrrr 
do …............ 
dd/mm/rrrr) 

1. Przekazanie Terenu Robót  
  

 

                                                  
2 Przystąpienie do realizacji Robót Budowlanych  
  

 
                                                  

3. Wykonanie Robót Budowlanych, w tym montaż 

Systemu Zarządzania Energią  

 

                                                  
4. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 
Robót  

 

                                                  

5. Odbiór Robót Budowlanych                                                     

 
6. Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników 

oraz opracowanie Instrukcji Użytkowania obiektów 
wchodzących w zakres Przedsięwzięcia 

 

                         

 
1
 Dotyczy Dużych Projektów 

2
 Dotyczy Projektów Hybrydowych 
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ZAŁĄCZNIK 5 

Protokoły Odbiorów  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
PROTOKOŁY ODBIORÓW 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
sporządzony w dniu [***] roku  

 
Dotyczy: Umowa o poprawę efektywności energetycznej nr  ..............................  z dnia  ............. r. 
na realizację Przedsięwzięcia pn.  ........................................................................................................  
 

Podmiot Publiczny:     ESCO: 

..........................................    ………………………………… 

     

Przedstawiciele Podmiotu Publicznego: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

Przedstawiciele ESCO: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

Zakres Dokumentacji Projektowej objętej odbiorem: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

 
Ustalenia odbioru: 

 
Dokumentacja Projektowa została wykonana/ nie została* wykonana zgodnie z Umową. 
 
Po przeprowadzeniu kontroli Dokumentacji Projektowej odebrano Dokumentację Projektową bez 
uwag/z uwagami*: 
 

Lp. Uwaga Uzgodnienia/ Termin wykonania 

1.    

2.    

 

Podpisy: 

Za Podmiot Publiczny 

 

Za ESCO 

…………………………………… …………………………………… 
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PROTOKÓŁ ODBIORU OBIEKTU 

 
sporządzony w dniu [***] roku  

 
Dotyczy: Umowa o poprawę efektywności energetycznej nr  .............................. z dnia  ................... r. 
 na realizację Przedsięwzięcia pn.  .......................................................................................................  
 
Obiekt objęty odbiorem:  ........................................  

 

Podmiot Publiczny:     ESCO: 

..........................................    ………………………………… 

 

Komisja odbiorowa:    

Przedstawiciele Podmiotu Publicznego: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

Przedstawiciele ESCO: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

 
Ustalenia odbioru: 
 

Elementy Systemu Zarządzania Energią w Obiekcie: zostały wykonane/ nie zostały* wykonane zgodnie 
z Umową. 

 
Po przeprowadzeniu kontroli wykonania Elementów Systemu Zarządzania Energią w Obiekcie 
odebrano elementy Systemu Zarządzania Energią: bez uwag/z uwagami*: 
 

Lp. Uwaga Uzgodnienia/ Termin wykonania 

1.    

2.    

 

Podpisy: 

 

Za Podmiot Publiczny 

 

Za ESCO 

…………………………………… …………………………………… 
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PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU INWESTYCYJNEGO 

 
sporządzony w dniu [***] roku  

 
Dotyczy: Umowa o poprawę efektywności energetycznej nr  .............................. z dnia  ................... r. 
 na realizację Przedsięwzięcia pn. …… ..................................................................................................  
 

Podmiot Publiczny:     ESCO: 

..........................................    ………………………………… 

 

Komisja odbiorowa:    

Przedstawiciele Podmiotu Publicznego: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

Przedstawiciele ESCO: 

1) .................................................................................  

2) .................................................................................  

 
Zakres dokumentacji objętej odbiorem: 

1) Protokół Odbioru Obiektu [***] 

2) Protokół Odbioru Obiektu [***] 

3) ……………………………………………….. 

4) ……………………………………………….. 

 
Ustalenia odbioru: 
 
Po przeprowadzeniu kontroli odebrano Etap Inwestycyjny 
bez uwag/z uwagami*: 
 

Lp. Uwaga Uzgodnienia/ Termin wykonania 

1.    

2.    

 

Podpisy: 

 

Za Podmiot Publiczny 

 

Za ESCO 

…………………………………… …………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 6 
Standardy Zarządzania Energią 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

STANDARDY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

1. Obowiązki ESCO na Etapie Zarządzania  

1.1.  ESCO zobowiązuje się do: 

a) utrzymywania pełnej sprawności technicznej oraz funkcji (z uwzględnieniem 
ich naturalnego zużycia) wykonanych lub zainstalowanych elementów 
Systemu Zarządzania Energią w okresach gwarancji określonych w pkt. 30.2 
Umowy oraz archiwizowania danych na całym Etapie Zarządzania,  

b) niezwłocznego usuwania Wad, w tym wymiany uszkodzonych bądź zużytych 
elementów Systemu Zarządzania Energią w okresach gwarancji określonych 
w pkt. 30.2 Umowy, 

c) czyszczenia opraw stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co [***] 
miesięcy, 

d) uruchamiania i wyłączania źródeł ciepła w taki sposób, aby zachować 
normatywne temperatury w Obiektach, określonych w pkt. […], 

e) bieżącej aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach 
stanowiących elementy Systemu Zarządzania Energią, 

f) przedkładania Raportów Rocznych, na zasadach określonych w pkt. 18 Umowy, 

g) przeprowadzenia szkoleń dla Zarządców Obiektów na zasadach określonych 
w pkt. 17 Umowy, 

h) przekazywania Podmiotowi Publicznemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji 
związanej z realizacją obowiązków ESCO na Etapie Zarządzania, której 
obowiązek posiadania lub sporządzenia dla Podmiotu Publicznego wynika 
z przepisów prawa, 

i) dokumentowania wszelkich działań i czynności przeprowadzonych przez ESCO 
na Etapie Zarządzania, w tym w szczególności przekazywania odpowiednich 
informacji Podmiotowi Publicznemu celem dokonywania odpowiednich 
wpisów do książki Obiektu, 

j) wykonywania niezbędnych przeglądów elementów Systemu Zarządzania 
Energią zamontowanych przez ESCO, 

k) zawiadamiania Podmiotu Publicznego o wszelkich zmianach technicznych 
w ramach Systemu Zarządzania Energią, jeżeli wpływają na sposób jego 
użytkowania, 

l) umożliwienia Podmiotowi Publicznemu stałego dostęp do danych Systemu 
Zarządzania Energią, 
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m) monitorowania funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią, 
w szczególności: charakterystycznych parametrów, nastaw, aktualnej  
i bazowej efektywności, temperatur, kalendarzy pracy, zużycia oraz 
informowania o pojawiających się stanach nienormatywnych, 

n) dokonywaniu optymalizacji energetycznej; w efekcie analizy danych, ESCO 
będzie identyfikowała nieefektywne działanie systemu ogrzewania i za 
pomocą Systemu Zarządzania Energią będzie optymalizowała pracę systemów 
grzewczych, 

o) rejestrowania, zdalnego odczytu i analizowana danych z zainstalowanych 
liczników mediów, 

p) prowadzenia zdalnego zarządzania i monitoringu pracą instalacji 
ciepłowniczych w celu utrzymania gwarantowanych efektów energetycznych, 

q) utrzymywania temperatur na poziomie określonym w pkt. 3 

2. Materiały i wyposażenie 

2.1. ESCO zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Etapu Zarządzania wyłącznie wyrobów, 
materiałów oraz urządzeń fabrycznie nowych, wolnych od Wad Istotnych lub Wad 
Nieistotnych, jak również roszczeń osób trzecich oraz stanowiących własność ESCO 
posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
Przepisami Prawa. 

2.2. Na żądanie Podmiotu Publicznego ESCO zobowiązana będzie do dostarczenia dokumentacji 
potwierdzającej dopuszczenie materiałów do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobat technicznych oraz 
wszelkich opisów technicznych, instrukcji. 

3. Temperatura  

3.1. ESCO zobowiązuje się, że temperatura w godzinach użytkowania pomieszczeń w Obiektach 
wskazanych w harmonogramie użytkowania i będzie wynosiła w następujących 
pomieszczeniach, nie mniej niż [przykłady w zależności od Obiektów]: 

a) [rodzaj pomieszczenia] – temperatura minimalna [***] °C 

b) [rodzaj pomieszczenia] – temperatura minimalna [***] °C 

c) [rodzaj pomieszczenia] – temperatura minimalna [***] °C 

d) [rodzaj pomieszczenia] – temperatura minimalna [***] °C 

e) [rodzaj pomieszczenia] – temperatura minimalna [***] °C 

3.2. Temperatura poza godzinami użytkowania ogrzewanych pomieszczeń w Obiektach będzie 
wynosiła minimum [***] °C.  

3.3. ESCO zobowiązana jest do utrzymywania temperatury w pomieszczeniach jak najbliżej 
wartości minimalnej. 
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3.4. Pomiar temperatury musi być dokonywany automatycznie w ramach Systemu Zarządzania 
Energią, a dotrzymania ww. temperatur będzie wykazane z pomocą wygenerowanych 
automatycznie raportów, które będą dostępne dla Podmiotu Publicznego. System musi 
umożliwiać archiwizację pomiarów temperatury. 

3.5. Jeżeli minimalny poziom temperatur w którymkolwiek z pomieszczeń w danym Obiekcie nie 
zostanie dotrzymany, wówczas zastosowanie ma pkt. 32.3.f) Umowy.  

3.6. Brak Zarządzania Energią wynikający z przerw w dostawach energii stanowi ryzyko Podmiotu 
Publicznego i ESCO za nie odpowiada za skutki takich przerw.  
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ZAŁĄCZNIK 7 

Metodyka Obliczania i Raportowania 

Oszczędności 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

METODYKA OBLICZANIA I RAPORTOWANIA OSZCZĘDNOŚCI  

1. Ciepło  

1.1. Zużycie ciepła 

Zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w Roku Bazowym [***] przyjęte będzie na 

podstawie danych z faktur dostawcy ciepła, dla którego Rokiem Bazowym będzie [***] r. 

Zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w Roku Rozliczeniowym przyjęte będzie na 

podstawie danych z podliczników, zainstalowanych przy źródłach ciepła i odniesione procentowo do 

całkowitego zużycia ciepła przyjętego na podstawie faktur, otrzymanych od dostawcy ciepła.  

W Obiektach, w których źródłem ciepła są kotłownie gazowe, ilość zużytego gazu będzie odczytywana 

z faktur w kWh i przeliczana na ilość GJ przy zastosowaniu przelicznika: 1 kWh = 0,0036 GJ. 

L - zużycie ciepła na podstawie faktur od dostawcy ciepła. 

Lc.o. – wartość zużycia ciepła na potrzeby c.o. [GJ], która dla Roku Rozliczeniowego musi być zgodna 

z Raportem Rocznym generowanym w SZE. 

Lc.w.u. - wartość zużycia ciepła na potrzeby c.w.u., która dla Roku Rozliczeniowego musi być zgodna  

z Raportem Rocznym generowanym w SZE. 

Sumaryczna ilość ciepła zużyta na potrzeby Obiektu obliczona ze wzoru: 

  L = Lc.o. + Lc.w.u. [GJ]  

Udział zużycia ciepła dla instalacji c.o. obliczony ze wzoru: 

  Lc.o.% = (Lc.o. /L)*100% 

Udział zużycia ciepła dla instalacji c.w.u. obliczony ze wzoru: 

  Lc.w.u.% = (Lc.w.u. /L)*100% 

1.2. Oszczędności zużycia ciepła na potrzeby instalacji c.o. 

Wyznaczenie oszczędności ciepła na potrzeby instalacji c.o. obliczone z zależności określonej wzorem: 

  Qc.o... = QBc.o – QR c.o. [GJ]     

gdzie: 

Qc.o. - uzyskane oszczędności ciepła na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku 

Rozliczeniowym, 

QBc.o. - zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku Bazowym, przyjęte na 

podstawie faktur (Tabela Nr 2), 

QR c.o. – skorygowane zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku 

Rozliczeniowym, obliczone wg wzoru: 

  QR c.o. = Qrc.o.* SdB/ Sd  [GJ]        
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gdzie: 

Qrc.o. – zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. [GJ] dla danego Obiektu w Roku Rozliczeniowym, 

obliczone według wzoru: 

  Qrc.o. = L * Lc.o. %      [GJ] 

SdB - liczba stopniodni w Roku Bazowym, obliczona według wzoru: 

               [dzień*°C /rok]                                        

gdzie: 

two - średnia obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (przyjęto [***]°C), 

te(m) - średnia zewnętrzna temperatura miesiąca m w Roku Bazowym, podana przez IMiGW dla punktu 

pomiarowego- stacji …………. [°C], 

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m w Roku Bazowym (z wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia), 

podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego - stacji IMGW ………... Dniami grzewczymi są te dni, 

w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej [***]°C, 

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Bazowym, 

Sd - liczba stopniodni w Roku Rozliczeniowym, obliczona według wzoru: 

           [dzień*°C /rok]                                        

gdzie: 

t’w - średnia obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (przyjęto [***] °C), 

t’e(m) - średnia zewnętrzna temperatura miesiąca m w Roku Rozliczeniowym, podana przez IMiGW dla 

punktu pomiarowego – stacji IMGW …….. [°C], 

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m w Roku Rozliczeniowym (z wyjątkiem czerwca, lipca 

i sierpnia), podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego - stacji IMGW ……….. Dniami grzewczymi są 

te dni, w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej [***]°C 

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Rozliczeniowym 

1.3. Oszczędności zużycia ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. 

Wyznaczenie oszczędności zużycia energii na potrzeby instalacji c.w.u. obliczone zgodnie 

z następującym wzorem: 

  Qc.w.u. = QBc.w.u. – QRc.w.u.  [GJ] 

gdzie: 

Qc.w.u - uzyskane oszczędności ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. dla danego Obiektu w Roku 

Rozliczeniowym, 

QBc.w.u - zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. dla danego Obiektu w Roku Bazowym, przyjęte 

na podstawie faktur (Tabela Nr 3), 
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QRc.w.u – zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.w.u [GJ] dla danego Obiektu w Roku Rozliczeniowym, 

obliczone według wzoru: 

  QRc.w.u. = L * Lc.w.u. %      [GJ] 

1.4. Oszczędności zużycia ciepła 

Warunkiem dotrzymania gwarantowanego zmniejszenia zużycia ciepła przez instalację c.o. i c.w.u. dla 

danego Obiektu w Roku Rozliczeniowym jest spełnienie warunku: 

  Go ≤ Ro   

gdzie: 

Go - oszczędności ciepła, gwarantowane przez ESCO [GJ]. 

Ro - uzyskane oszczędności ciepła [GJ], obliczone ze wzoru: 

  Ro = Qc.o. + Qc.w.u. 

Qc.o. - oszczędności ciepła z instalacji c.o. uzyskane w Roku Rozliczeniowym 

Qc.w.u. - oszczędności ciepła z instalacji c.w.u. uzyskane w Roku Rozliczeniowym 

2. Energia elektryczna 

2.1. Rozliczenie Gwarantowanych Oszczędności – energia elektryczna 

Obliczenie rzeczywiście osiągniętych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dla danego Obiektu 

w każdym Roku Rozliczeniowym dokonywane będzie według następującego schematu: 

EERo = Zb – Zr 

EERo – wyrażone w kWh rzeczywiste o oszczędności w Roku Rozliczeniowym w zużyciu energii 

elektrycznej w danym Obiekcie 

Zb – wyrażone w kWh roczne zużycie bazowe energii elektrycznej dla danego Obiektu 

Zr – wyrażone w kWh rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w danym Obiekcie w Roku 

Rozliczeniowym, określone na podstawie faktur otrzymanych od Podmiot Publicznego 

i zaprezentowane w Raporcie Rocznym 

W przypadku, gdy w danym Roku Rozliczeniowym wartość wskaźnika EERo będzie mniejsza niż wartość 

wskaźnika Go (dodatni wynik równania), wówczas wartość niedoboru (EEWn) zostanie określona 

według następującego schematu: 

EEWn = Go – EERo 

EEWn – wyrażona w kWh wartość niedoboru oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w Roku 

Rozliczeniowym dla danego Obiektu 

Go – Gwarantowane Oszczędności 

Przeliczenie wskaźnika EEWn z kWh na PLN (obliczenie wskaźnika EEWz) dla danego Obiektu będzie 

dokonywane według następującego schematu: 

EEWz = EEWn x cena 1 kWh 
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EEWz – wartość zwrotu przysługująca Podmiotowi Publicznemu wyrażona w PLN 

EEWn – wyrażona w kWh wartość niedoboru oszczędności w Roku Rozliczeniowym dla danego Obiektu 

cena 1 kWh - stawka za 1 Kwh, która obowiązywała w Roku Rozliczeniowym, w którym wystąpił 

niedobór. 

W przypadku gdy w Roku Rozliczeniowym, w którym nastąpił niedobór oszczędności obowiązywały 

dwie różne stawki (lub więcej) za 1 KWh do obliczenia EEWz Strony przyjmą stawkę wyższą. 
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ZAŁĄCZNIK 8 

Raport Roczny 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
RAPORT ROCZNY 

1. Raport roczny – informacje o rzeczywistym zużyciu ciepła i energii elektrycznej w Roku Rozliczeniowym [***] zgodnie z Metodyką Obliczania i 
Raportowania Oszczędności  

Lp. Obiekt Poziom energii deklarowanej w Ofercie Rzeczywisty poziom zużycia energii, wynikający z 
urządzeń pomiarowych za dany Rok Rozliczeniowy 

Różnica w zużyciu energii, stanowiąca podstawę do 
ustalenia osiągniętych oszczędności. 

  ciepło energia 
elektryczna 

ciepło energia elektryczna ciepło energia elektryczna 

1.     

2.     

2. Raport Roczny dotyczący Wad, w tym Awarii  

Lp. Data i godzina 
odnotowania 
Awarii 

Opis Awarii Sposób usunięcia 
Awarii 

Data i godzina 
usunięcia 
Awarii 

Zgłaszający 
Awarię 

Osoba przyjmująca/ 
odpowiedzialna za usunięcie 
Awarii 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3. Raport Roczny dotyczący działań konserwacyjnych, remontowych, naprawczych  

Lp. Data i godzina  
rozpoczęcia 
działania 

Data i godzina 
zakończenia 
działania 

Opis działania Miejsce 
realizacji 
działania 

Osoba przyjmująca/ 
odpowiedzialna za 
działanie 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       
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ZAŁĄCZNIK 9 

Harmonogram Wynagrodzenia 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

HARMONOGRAM WYNAGRODZENIA  

 

 

Lp. 

 

 

Okres 

Rozliczeniowy 

(m/r) 

Wynagrodzenie 

łącznie 

 (PLN brutto)  

Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny  

(Projektowanie i Roboty Budowlane) 

Koszty Finansowania  

 

Wynagrodzenie za Etap 

Zarządzania  

 
Projektowanie Roboty Budowlane Koszty Finansowania  Wynagrodzenie za Etap 

Zarządzania  

1.   [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN 

2.   [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN 

3.   [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN [***]…..PLN 
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ZAŁĄCZNIK 10 

Oświadczenie RODO 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Wprowadzenie 

Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO1), 

którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. 

oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych 

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

➢ Podmiot Publiczny - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 

• ESCO będącego osobą fizyczną, 

• ESCO będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika ESCO będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego ESCO, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

➢ ESCO – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to  

w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

__________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas 

pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której 

dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że Podmiot Publiczny 

będzie mógł zawrzeć klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Potencjalna ESCO będąca osobą fizyczną, będzie musiał bowiem już na 

początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy przetargu nieograniczonego 

oraz trybów dwuetapowych) lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy w szczególności przetargu 

nieograniczonego), aby móc uczestniczyć w danym postępowaniu. W pozostałych trybach udzielania zamówień, 

w których postępowanie nie jest wszczynane w drodze ogłoszenia o zamówieniu lub brak jest specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, klauzula informacyjna z art. 13 RODO powinna być przekazywana podczas 

pozyskiwania danych osobowych, a więc w praktyce wraz z pierwszą korespondencją kierowaną do ESCO będącej 

osobą fizyczną, w tym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. 

Podkreślenia wymaga, że również ESCO, podwykonawcy, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania 

danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których 

dane te bezpośrednio pozyskał. 

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone  

w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.  

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 

i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 

Na marginesie wyjaśnienia wymaga, że co do zasady Podmiot Publiczny, przetwarzając dane osobowe, które 

pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie 

obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść wyłączeń zawartych w art. 14 

ust. 5 RODO. 

Zamieszczone poniżej zapisy klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO mają charakter przykładowy i należy je 

traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w związku z procesem udzielania zamówień. Przy 

ich tworzeniu przyjęto założenie, że klauzula informacyjna może być wykorzystywana przez Podmiot Publicznych 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których „przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, a więc na podstawie prawnej określonej w art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Przykładowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Podmiot Publicznych w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 

Podmiotu Publicznego/; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię 

i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych –  

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 

3 lit. b, d lub e; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ZAŁĄCZNIK 11 

Umowa przetwarzania danych 

osobowych 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ………………… 

(dalej również: „Umowa Powierzenia”) 

między: 

…………………………………… reprezentowaną przez ……………………………………….. 

zwaną dalej również „Administratorem” lub „Podmiotem Publicznym” 

a 

(pełne dane firmy / podmiotu z którym zawieramy umowę), NIP, REGON, 

zwanym dalej również „Podmiotem przetwarzającym” lub „ESCO” 

zwane dalej również łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę Powierzenia o następującej treści: 

 

1. Wstęp 

W związku z realizacją Umowy nr …...........................  z dnia .............. r. o poprawę efektywności energetycznej 

(zwanej dalej „Umową EPC”), zawartej pomiędzy Administratorem a ESCO, Administrator powierza w trybie 

art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do 

przetwarzania na zasadach i w celu określonym w Umowie.  

 
2. Definicje 

 

Administrator …………………………… 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizyczne. 

Inny podmiot przetwarzający podmiot, któremu ESCO, w imieniu Administratora podpowierzył w 

całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych, zwany 

także Podzleceniobiorcą. 

Podmiot przetwarzający ESCO, któremu Podmiot Publiczny powierzył przetwarzanie danych 

osobowych w związku z wykonaniem Umowy EPC 

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
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rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie. 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

UODO Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Umowa EPC Umowa nr …........................... z dnia .............. r. o poprawę 

efektywności energetycznej na realizację projektu pn. 

…………………………………………… zawarta pomiędzy Administratorem a 

ESCO 

Ustawa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1781) 

Zbiór danych każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze 

osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie 

od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 

funkcjonalnie. 

 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

3.1. Administrator powierza ESCO, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie Powierzenia. 

3.2. ESCO zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie 

z Umową Powierzenia, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3.3. ESCO oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

 

4. Zakres i cel przetwarzania danych 

4.1. ESCO będzie przetwarzała powierzone jej na podstawie Umowy Powierzenia, dane osobowe dotyczące 

pracowników, dostawców lub innych osób współpracujących z Administratorem w związku z realizacją 

Umowy EPC. ESCO będzie przetwarzała dane osobowe z następujących kategorii: [***]. 

4.2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez ESCO wyłącznie w celu realizacji 

Umowy EPC. 

 

5. Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

5.1. Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych ESCO zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez 

stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 RODO. 

5.2. ESCO zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

5.3. ESCO zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane celów ramach realizacji Umowy Powierzenia. 

5.4. ESCO zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy. 
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5.5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych na podst. Umowy Powierzenia, 

ESCO – zależnie od decyzji Administratora – usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych; usuwa bądź zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5.6. W miarę możliwości ESCO pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązać się z obowiązków określonych w art. 

32-36 RODO. 

 

6. Prawo kontroli 

6.1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO, ma prawo kontroli ESCO jako podmiotu 

przetwarzającego, poprzez żądanie od ESCO udostępnienia informacji celem wykazania, że środki 

zastosowane przez ESCO przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

wymogi wynikające z Umowy Powierzenia oraz z RODO. 

6.2. ESCO udostępnia Administratorowi wszelkie uzasadnione informacje niezbędne do wykazania wykonania 

obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

6.3. Czas przeprowadzonej kontroli zostanie ustalony między Stronami, z uwzględnieniem charakteru 

działalności ESCO, jednak nie wcześniej niż 7 dni roboczych przed żądaniem kontroli przez Administratora.  

6.4. Kontrola może być przeprowadzona tylko w godzinach pracy ESCO. 

6.5. ESCO jest zobowiązana do usunięcia uchybień wskazanych przez Administratora w następstwie kontroli. 

Administrator przekaże swoje uwagi ESCO w terminie maksymalnie 7 dni od dnia przeprowadzenia 

kontroli, w formie uzgodnionej przez strony, np. w formie email. 

6.6. ESCO zobowiązuje się odpowiedzieć Administratora, w terminie zakreślonym przez Administratora i 

zgodnie ze stanem faktycznym na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych 

mu na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia. Ponadto, ESCO jest zobowiązana powiadomić 

Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do ESCO, a także  

o wszelkich kontrolach i inspekcjach prowadzonych przez organ nadzorczy dotyczących przetwarzania 

powierzonych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia.  

6.7. ESCO zobowiązuje się wobec Administratora, że w odniesieniu do powierzonych mu do przetwarzania 

danych osobowych zastosuje środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, a w 

szczególności ESCO zapewni stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych 

odpowiadający prawdopodobieństwu wystąpienia i wadze ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych, w tym w szczególności: 

6.7.1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

6.7.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i 

usług przetwarzania danych osobowych; 

6.7.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego, przy czym dla zapewnienia zdolności, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym ESCO zobowiązuje się do posiadania kopii zapasowej danych osobowych, 

przechowywania jej odrębnie od podstawowego zbioru danych;  

6.7.4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. ESCO oceniając stopień 

bezpieczeństwa zobowiązuje się wobec Administratora uwzględnić w szczególności ryzyko 

wynikające  

z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 
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6.8. Szczegółowy opis środków technicznych i organizacyjnych, które powinien wdrożyć ESCO znajduje się w 

Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Powierzenia. 

 

7. Podpowierzenie 

ESCO może powierzyć danych osobowych objętych Umową do dalszego przetwarzania, o ile jest to 

uzasadnione i związane z wykonaniem Umowy EPC, jednak jakiekolwiek korzystanie z usług Innego 

Podmiotu Przetwarzającego przez ESCO wymaga uprzedniej, szczegółowej zgody Administratora. Jeżeli 

taka zgoda zostanie udzielona, ESCO zobowiązuje się, że na takiego Innego Podmiotu Przetwarzającego 

zostanę nałożone te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie Powierzenia. 

 

8. Odpowiedzialność podmiotów przetwarzających 

ESCO jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym, o ile takie działanie nie jest wynikiem polecenia Administratora. 

 

9. Zgłaszanie incydentu 

9.1. ESCO niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o każdym 

przypadku: 

a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że nakaz 

ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów; 

b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych lub ich treści. 

9.2. ESCO niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia – informuje 

Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych mu 

przez Administratora, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu 

informacje na temat naruszenia, w szczególności: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną 

liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których 

dotyczy naruszenie; 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu 

kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz 

d) środki zastosowane lub proponowane przez ESCO w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych 

osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych 

negatywnych skutków. 

9.3. ESCO współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym 

Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane 

przez Administratora środki mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia 

danych osobowych oraz środki naprawcze. 

9.4. ESCO niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem wydane mu przez Administratora 

polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. 

9.5. ESCO oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli 

poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). ESCO oświadcza również, że nie korzysta  

z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.  

 

10. Czas obowiązywania umowy 

10.1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy łączącej Strony, z której wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez 

ESCO. 

10.2. Po upływie terminu, o jakim mowa w ust. 10.1 powyżej ESCO ma obowiązek: 
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a) usunąć wszelkie dane osobowe; albo 

b) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące 

kopie danych osobowych, chyba, że obowiązujące przepisy wymagają lub uzasadniają dalszego 

przechowywania części lub całości danych osobowych, zależnie od ustaleń Stron podjętych w formie 

dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej 

na 7 dni przed terminem rozwiązania Umowy. 

10.3. Czynności wskazane w pkt 10.2. zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez 

przedstawiciela ESCO dostarczonym Administratorowi w terminie 7 dni od dokonania wskazanych w nim 

czynności. 

 

11. Zasady zachowania poufności 

11.1. ESCO zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów 

i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

11.2. ESCO oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą 

one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu, niż 

wykonywanie niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy EPC (co dotyczy również udziału w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia), chyba, że konieczność ujawniania posiadanych informacji wynika  

z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy EPC. 

11.3. ESCO zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane do odbioru, przetwarzania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 

zabezpieczenie danych poufnych, w tym, w szczególności danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 

12. Postanowienia końcowe 

12.1. ESCO nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie niniejszej Umowy. 

12.2. Umowa Powierzenia stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie lub 

równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w przedmiocie 

regulowanym postanowieniami niniejszej Umowy. 

12.3. Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji. W przypadku 

nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora. 

12.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.5. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, obowiązują przepisy 

RODO, Ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie RODO bądź Ustawy oraz inne stosowne przepisy 

prawa polskiego. 

12.6. Niniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

…………………………………….. ……………………………………….. 

Administrator Podmiot przetwarzający 
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      Załączniki: 

Załącznik nr 1) 

Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez podmiot przetwarzający 
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(a)  

 

Sekretariat: tel. (22) 369-10-88 

departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl 


