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SPECYFIKACJA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)



1 STO1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowigq czes¢ Dokumentow Przetargowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Zakres robot do wykonania w ramach inwestycji:

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

1.3.2 Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi

Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi:

v Roboty rozbiéorkowe
v Konstrukcje murowe
v Konstrukcje betonowe
v" Roboty wykonczeniowe
v Instalacje sanitarne

1.4 Okreslenia podstawowe

v Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

v' Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej
Polskiej

Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie
publicznemu lub osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Strone
Zamawiajaca, zgodnie 2z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrole
wykonania robot objetych Umowa, lub na ktéra Strona Zamawiajaca
moze delegowac uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia
terenu stanowiace catos¢ techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostatl
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.



v Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ dokumentacja projektowa, ST i inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperow, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na
koszt wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoél terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaCc przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skladowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzywa materialow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawnionag
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
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materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika moga byc
uzyte pod warunkiem  przestrzegania ~wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbacé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 MATERIALY

1.6.1 Zrédta uzyskania materialow
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Zatwierdzenie partii materialow 2z danego zZrodla nie oznacza
automatycznie, 2ze wszelkie materialy 2z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

1.6.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

1.6.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtu nie moze byc¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

1.7 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byc¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
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ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy inspektorowi nadzoru  kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostana przez inspektora mnadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

1.8.2 Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢c robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel i sprzet.

1.8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

1.8.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskga Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow; dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.8.5 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

v'date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

v'date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

v'uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéow robot,

v'terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

v'przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

v'uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

v'daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

v'zgloszenia i daty odbioréow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

v'wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

v'stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi.

v'zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;.

v'dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

vwyniki prob poszczegbélnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat.

v'inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz i wymienionych w punktach 1 i
2 nastepujace dokumenty:

v' pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

v’ protokoly przekazania terenu budowy,

v umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

v’ protokoty odbioru robét,

v’ protokoly z narad i ustalen,

v korespondencje na budowie.

1.9 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.10 OBMIAR ROBOT
1.10.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoSciag
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

1.11 ODBIOR ROBOT
1.11.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.11.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie = dokumentow  zawierajacych  komplet wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.3 Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

1.11.4 Odbior ostateczny robot
1.11.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie
robot oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdot i przyjecia dokumentow.
Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona  przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
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oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

1.11.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokot odbioru ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiarow

S. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetlniajacych wyznaczy
komisja.

1.11.5 Odbior pogwarancyjny
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy
1.13 PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach
powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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SST02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
(45110000-1)
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MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE

2 SST02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z rozbiorka, elementéw nawierzchni tak aby
umozliwic realizacje inwestycji pod nazwa;:

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2.2 Opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki
Wedhlug pozycji przedmiarowych
2.3 Kolejnosc¢ robot rozbiorkowych:

Kolejnosc¢ robot zalezna jest od organizacji i zagospodarowania placu budowy
(wg. opisu rozbiorek z projektu budowlanego)

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,
2.5 Sprzet

Lomy, kilofy, lopaty, szufle, wiadra, taczki.

2.6 Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie, szkla, tworzyw sztucznych i gruzu na
odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w
podiozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

2.7 Wykonanie robot

2.7.1 Ogolne warunki wykonania robot
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Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2.7.2 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki
2.7.3 Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) - muru do 12cm szerokosci, oktadzin, posadzek,
tynkow, okna i drzwi o powierzchni powyzej 2m?2. Dla drzwi i okien do 2 m2 —
szt. Elementy zelbetowe konstrukcji, mury grube powyzej 12cm szerokosci,
kominy — m3.

2.8 Odbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
2.9 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy

2.10 Przepisy zwiazane

Szczegolowe przepisy 2z zakresu warunkéow BHP przy robotach
rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 —
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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SST03. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
(45262300-1)
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3 SST03 PRZEDMIOT WYKONANIA I ODBIORU ROBOT- ROBOTY
BETONOWE I ZELBETOWE

3.1 PRZEDMIOT I ZAKRES
MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE

3.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot betonowych i Zelbetowych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy inwestycji:

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

3.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane 2z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone,
betony fundamentowe i podbudowy.

3.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza dotyczy robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z
realizacja

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczna

3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem elementow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc
z umowaq, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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3.1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byc
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo
wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

> b=

Harmonogram i kolejnosc¢ prac betonowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalsze;
czesci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w
dalszej czeSci opracowania.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej

3.2.2 Szalowanie

v" Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy

deskowaniu oraz pozostale materialy do budowy szalunkéw - zgodne z
WTWO, rozdzial 5.

v' Plyty deskowania:

Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;
Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
statej lub

zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w
powierzchni

betonu otworow o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie §rodki zawierajace
skladniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w
betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny,
nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalne;j
skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od
1500C, w otwartych pojemnikach.
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3.3 Zbrojenie
3.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali
AIIIN, Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

3.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3.3.3 Materialy pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac celom jakim maja stuzyc.

3.4 Skladniki mieszanki betonowe;j
3.4.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
3.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

3.4.3 Kruszywo

A. Zalozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w calosci i dokladnie przeplukane. ZawartoS¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i lamanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5
razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
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3.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkow do pielegnacji betonu.Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢c wymagania
sprecyzowane w WTWO. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3.5 SPRZET

3.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.5.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.6 TRANSPORT

3.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.6

3.6.2 Transport materialow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiatly niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w skilad robot betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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3.6.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie
domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opoézniajacych wiazanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.7 WYKONANIE ROBOT
3.7.1 Zasady ogodlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
3.7.2 Szalunki

3.7.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach
bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢c skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usunac luzng ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. S.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spelniatl warunki tolerancji
co do ksztaltu, potozenia i wymiarow wymagane w WIWO, rozdz. S.

D. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosc.
[los¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian i
plyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe
nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem.

G. Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z
WTWO,

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymaloSci pozwalajacej przenieS¢ obciazenia od cigezaru
wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

[. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO,

3.7.2.2 Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny byc¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
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wymiana betonoéw podlegaja powyzszym warunkom i musza byc zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

3.7.2.3 Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢c w kontakt z betonem
przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostac¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunac¢ wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien byc¢ toksyczny.

3.7.2.4 Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem
usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji plytowych lub
belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, do czasu gdy beton
osiagnie wytrzymalos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpoér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie moga zostac pod tynkiem.

3.7.3 Zbrojenie
3.7.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byc¢ skladowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztalttu
nadanego pretom.

3.7.3.2 Dokumenty, ktore nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza byc
zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly
giecia, zestawienia stali i uklad zbrojenia.
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C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okreslic
nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretow,
oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne
ulozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie¢ do szczegoélowych rysunkow
roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz
WTWO Wszystkie prety musza byc¢ giete na zimno.

3.7.3.3 Ukladanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunac wszelkie zluszczania hutnicze,
thuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegolami i uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowacC nastepujaca otuline
betonowa stali zbrojeniowej (zbrojenie podtuzne):

a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji pltynnych:
- plyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

C. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i
uwagami podanymi na rysunkach.

D. Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju rownym polowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowej wiazki pretow musi
znajdowac sie w odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G. Giegcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za
wyjatkiem  przypadkow  kiedy zachodzi  koniecznos¢  przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow
na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inZynierem.
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3.7.4 Betonowanie
3.7.4.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegolne warunki
wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno ukladaé¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczyc atest stwierdzajac, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda
spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien speiniac
nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢c 20Mpa
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze InZynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartoS¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/m3.
d. Zawartosc caltkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
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- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne 2z
wynikami testow opadu betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sklad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymalos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
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2. Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.

D. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacga informacje zgodne =z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

E. Badania materialow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami
okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

3.7.5 Ukladanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy ukladac bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

D. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke
betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
ulozeniem betonu.
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3.7.6 Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem =zaaprobowanym przez Inzyniera
pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2. Minimalna Srednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii
zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je
wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

S. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki
betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

3.7.7 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z
minimalna czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej
sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwosS¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialna za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

3.7.8 Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki
betonowej powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowacC specjalne metody pielegnacji betonu
oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet
jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
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zawartoS¢ wody oraz opoOzniajace wiazanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke
podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢
sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladac i zabezpieczaC zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w

temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

3.7.9 Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odsloniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryc¢ srodkiem wiazacym, ktérego typ musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wiazacego
powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac
szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie¢ od producenta
sSrodkow wiazacych dostarczenia na piSmie instrukcji stosowania.

3.7.10 Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki
mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie¢ z niag
powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byc
wypelnione bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigecia

34



zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia
maja byc¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczna
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw 1 zamowieniem
materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore Srodki wigzace
nie nadaja sie¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowa¢ 2z przedstawicielem producenta Srodkow
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen 1 je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacii.

3.7.11 Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow.

A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome Scian powinny by¢ wyrownane w
ramach

okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykladnica dlugosci 1 m
potozona jest na najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykltadnica potozona
jest na najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zalozonej grubosci Sciany nie powinny przekraczac¢ 5
mm.

3. Wszelkie defekty wykonania Scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z
zasadami okreSlonymi w ponizszym opracowaniu.

B. Plyty.

Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przykladnica 3 m dlugosci
polozona na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miesci¢c w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace
gwarantowac odplyw do rynien podtogowych lub kanalow, ktore powinny dobrze
spelnia¢c swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki
nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania calkowitego odplywu.
Odchylki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wieksze niZ 5 mm i powinny
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spelniac okreslone powyzej wymagania.

3.7.12 Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja
umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy
przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie¢ czy sa
one zgodne 2z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania Scian powinny
pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania
betonu.

2. Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny byc¢ caly czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materialow welnianych utrzymywanych w ciagltej wilgotnosci.

2. Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac
w wilgotnosci.

3. Stale zraszac eksponowana powierzchnie.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczalo obecnosci srodka,
stosowa¢ Srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

zgodnoS¢ zastosowanych §Srodkow 2z materialami wuszczelniajacymi lub
innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymac
wymagana stala wilgotnos¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien
okreslic ja i przedstawic do zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiegac
zgodnie z WTWO, Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostac
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naprawiony lub wymieniony.

3.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

3.8.2 Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien miec¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow @i
wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych
niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje
badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO.

3.9 OBMIAR ROBOT

3.9.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

3.9.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
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1 m3 kubatury stop fundamentowych

1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych

1 m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podkladem z betonu B10
1 m?2 Scian zelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodow zewnetrznych

3.10 ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow roboét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz
wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawa
platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja
i wszystkimi pracami dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie —
bedacych wlasnoscia wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu
budowy.

3.11 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
3.11.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

3.11.1.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
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PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE
(45262500-6)
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4 SSTO04. SZCZEGpLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU - ROBOT ROBOTY MUROWE

MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE
4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem Scian murowanych
przy

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

4.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

4.3 Zakres robot objetych SST

Do zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy wznoszenie Scian
konstrukcyjnych i dziatowych wykonanych z elementow
drobnowymiarowych.

4.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogodlne".

4.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowg, ST i obowiazujacymi normami-
ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania
ogolne".

4.6 MATERIALY

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg wykonana przez Wykonawce - opisem technicznym i rysunkami.
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4.7 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST
"Wymagania Ogolne".
Do wykonania robot budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

-mieszarka do zapraw

-wyciag budowlany towarowy

-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o
konsystencji od polciekle;j

do gestoplastycznej

-wciggarka reczna lub elektryczna

-rusztowanie

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.8 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w
ST "Wymagania ogolne" Do transportu materialow stosowanych do
wykonania robot budowlanych nalezy wuzy¢ nastepujacych sSrodkow
transportu: Srodek transportowy 2z przyczepa samochod skrzyniowy
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.9 WYKONANIE ROBOT
4.9.1 Warunki Ogolne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w "Wymagania ogolne".
Wykonanie robot powinno byc jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.9.2 Ogolne zasady wykonywania murow

Mury wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i
grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
otworow, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i shupy. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Roznica poziomow
poszczegolnych czesci muréow z cegly nie powinna przekraczac¢ 4,0m. Przy
murowaniu elementami suchymi nalezy je polewac lub moczy¢ woda. Wneki
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i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla moga byc
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkoéw umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny
pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm) Scianki dzialowe murowac na
zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501.

4.10 Warunki szczegolowe wykonania
Wedhug projektu budowlanego.
4.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoéblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Warunki ogolne.
4.11.1 Kontrola jakosci materiatlow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4.11.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega odchylenie murow
od pionu i poziomu.

4.12 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektach sa:

m?2: Scianki z cegly, pustakow ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:

m?2: Scianki z cegly, okladziny przewodow wentylacyjnych, obtozenie Scian

cegla, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie Scian, spadki pod

obrobki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie szt: wykonania otworow w Scianie na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie:
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m: wypelnienia szczelin dylatacyjnych, kanatlu wentylacyjnego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

4.13 ODBIOR ROBOT
4.13.1 Ogoéblne zasady odbioru robot

Ogoéblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania Ogolne". Odbioru
robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,

4.13.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

v’ prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych

v' prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow

v’ jakosci materiatéw wbudowanych

4.14 PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z warunkami umowy
4.15 Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow
Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

4.16 Normy

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731 -08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-75/B-23100  Materialy do izolacji cieplnej z wldkien nieorganicznych.
Welna mineralna

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-8S/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.

4.17 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.
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SST05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY WYKONCZENIOWE
(45400000-1)
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5 SST SSTOS. SZpZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot wykonczeniowych dla zadania pt:

MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE
WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ

5.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot.

5.3 Zakres robot ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza wszystkie roboty
wykonczeniowe przewidziane w odpowiednich projektach branzowych i
przedmiarach.

5.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania
ogolne".

5.5 Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.6 MATERIALY

Materialy do wykonania robot przy budowie stanu wykonczeniowego
poszczegolnych obiektow nalezy stosowac zgodnie 2z Dokumentacija
Projektowg, opisem technicznym 1 rysunkami. Do wykonania prac
wykonczeniowych nalezy uzy¢ materialow wyszczegolnionych w projekcie
budowlanym. Materialy powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy i
urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
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Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie sSwiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

5.7 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST
"Wymagania ogé6lne". Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzyc
nastepujacego sprzetu:

mieszarka do zapraw.

wyciag budowlany towarowy.

sprezarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo Sciernego.

agregaty tynkarskie,

pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia
tynkarskie itp.

AN NN

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.8 TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST
"Wymagania ogolne". Do transportu materiatlow nalezy uzyc¢ nastepujacych
sSrodkow transportu:

v" samochody skrzyniowe
v' samochody dostawcze

Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.9 WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
5.9.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania
ogolne". Wykonanie robot powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
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Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

v prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25° C warstwe
wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej

v tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszczac
do zamarzniecia Swiezego tynku przed osiagnieciem 60% jego
wytrzymatosci 28-dniowej

v Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwaltownym wysychaniem pod
wplywem promieni slonecznych lub wiatru

v  tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w
okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia
zwilzane woda tynki zewnetrzne powinny wykazywac¢ odpornos¢ na
dzialanie mrozu

v' dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-
70/B-10100.

Oktadziny z ptytek

Podczas wykonywania okladzin nalezy zachowac nastepujace warunki:
v wyréwnac ewentualne nieréwnosci podloza.
uktadac ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite.
klej i zaprawe uktadac szpachla zlobkowana,
plytki przesuwac do wlasciwego polozenia na zaprawie, dociska¢ kazda
pltytke i miekka szmatka oczyScic pozostatosci resztek zaprawy i
zabrudzen,
v' temperatura podczas robo6t co najmniej 15° C.

ANERNERN

Osadzenie Slusarki.

Przed osadzeniem sSlusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza,
do ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni osScieza, oScieze nalezy
naprawic i oczysci¢ lub wymienié. Slusarke okienna nalezy mocowac zgodnie
z instrukcja dostarczana przez producenta. W sprawdzone i przygotowane
oscieze nalezy wstawi¢ Slusarke na podkiladkach lub listwach. Elementy
kotwigqce osadzi¢ w osSciezach. Elementy Slusarskie montowaé¢ do pionu i
poziomu, mocowac oscieznice w odleglosci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni
otworu: odleglos¢ punktow mocowania osScieznic pionowych nie wieksza niz 100
cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie Slusarki rownoczesne z murowaniem lub
w przygotowanych gniazdach, uszczelni¢ elementy Slusarki na calym obwodzie
pianka do montazu Slusarki, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢c w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna,
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nie wiecej niz 3mm. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny byc
wieksze od:
-2mm przy dlugosci przekatnej do 1m.
-3mm przy dhugosci przekatnej do 2m.
-4mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczelin miedzy oSciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
stosowania do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokladnie zamknac.
Osadzanie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Obrobki blacharskie. Obrobki z blachy nie stosowac bezposrednio na

betonie lub zaprawie, w celu =zabezpieczenia obrobki przed korozja
zastosowac podklad z blachy, arkusze blachy stalowej ocynkowanej laczyc
na rabek pojedynczy lezacy

v o szerokosci 15-20 mm lub podwéjny stojacy o wysokosci 20-30 mm.

v’ przy szerokosci obrobek od 30 do 80 cm wykona¢ dodatkowe
zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci 30 cm od
krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich.

v’ przy szerokosci obrobki powyzej 80 cm wykona¢ mocowanie do
dwoch listew trapezowych.

Osadzenie bramy rolowanej

Przed przystapieniem do montazu bramy rolowanej nalezy sprawdzi¢ jakosc¢
wykonania otworu i porownac jego wymiary z wymiarami bramy. Nastepnie
wywierci¢ otwory montazowe w prowadnicach i dokona¢ montazu bramy,
zgodnie ze szczegolowa instrukcja producenta.

5.9.2 DANE MATERIALOWE [ WYKONCZENIOWE

Wedhug projektu budowlanego i projektow wykonawczych
5.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania
ogolne".

5.10.1 badania materialow
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Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3
ST Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialow z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm.

5.10.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez porownanie wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i Warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzic
nastepujace badania:

v wygladu zewnetrznego i wykonczenia $cian, sufitow, elewacji
zewnetrznej

v wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzek z ptytek,

wygladu zewnetrznego i wykonczenia Scian z plytek ceramicznych

dopasowania okladzin w narozach i miejscach styku z innymi

elementami,

jednolitosci barwy powlok malarskich

prawidlowosci ulozenia warstw izolacyjnych i wypelniajacych

prawidtowosci utozenia pokrycia dachowego

przygotowania podtoza pod tynki, kafelki, wyktadziny

grubosci tynku

ustawienia w pionie oraz wlasciwe zamontowanie stolarki

przyczepnosci do podloza powlok malarskich, ptytek i odpornosci na

wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

v laczenia obrébek blacharskich

v' jednolito$ci barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacja Techniczna

ANERN

AR NENENENEN

5.11 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. Wymagania ogoélne". Jednostkami obmiaru
wykonanych robot sa: m2: wykonania tynku, obrobek blacharskich,
okladziny schodow, posadzki z plytek, Sciany aluminiowej, malowania,
pokrycia dachow, docieplenie dachu, okladziny Scian z cegly, gruntowanie i
ulozenie ptytek na powierzchniach poziomych i Scianach, deskowania potaci
dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, izolacji
przeciwwilgociowej, termoizolacji, ptytek chodnikowych, parapetow, tynkow,
tynku z dociepleniem i siatka z tworzywa, okladziny z plytek, posadzki z
plytek , warstw wyrownawczych, podtog sktadanych, obrobek blacharskich,
sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetow, desek na okapie,
krokwi, sklejki wodoodpornej podokiennikow. na podstawie Dokumentacji
Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien,
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swietlikow, zaluzji, wytazow dachowych, scian oslonowych, bram, kratek, na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie kpl: montazu
okien, drzwi, sSwietlika na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie

5.12 ODBIOR ROBOT

5.12.1 Ogolne zasady

Ogoéblne zasady podano w S.T. Wymagania ogélne"
5.12.2 Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych oraz z ST ,Wymagania ogdlne"
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja
Projektowa

5.13 PODSTAWA PEATNOSCI

5.13.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
5.13.2 Platnosci

Zgodnie z warunkami umowy

5.14 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow
Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

5.14.1 Normy

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-75/B-10121. Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10145. Posadzki =z plytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-75/B-04270 Wyktadziny podlogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-
91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. PN-91 /B-
10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe plytki lastrykowe. PN-C-81914:
1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkow. Minimalne wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-
8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.14.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
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